



# **TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL COM 421 FAMILIAS NO EMPREENDIMENTO JD. ITALIA BEBEDOURO-SP**

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRABALHO TECNICO SOCIAL, DESENVOLVENDO OFICINAS DIDÁTICAS, PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E INFORMATIVO, AQUISIÇÃO E CESSÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO/EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS NO PROJETO E ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO RESIDENCIAL ITÁLIA.**

## **1-Objetivos do PTTS**

Desenvolver um conjunto de atividades de forma participativa, de caráter informativo, educativo e de promoção social, visando ao desenvolvimento comunitário, á gestão participativa e a sustentabilidade das 421 famílias beneficiarias do **Programa Minha Casa, Minha Vida, Residencial Itália.**

## **2- Desenvolvimento das ações:**

- Ações de mobilização, comunicação, participação e organização comunitária;
- Acompanhamento sistemático das famílias;
- Ações de educação sanitária e ambiental;
- Ações de geração de trabalho e renda;
- Ações de acompanhamento e avaliação pós-ocupação;
- Entre outras ações previstas no Plano de Trabalho em anexo.

## **3- Proposta do objeto a ser contratado:**

A presente proposta objetiva a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de trabalho técnico social, produção e distribuição de material informativo e didático para a implementação do Projeto de Trabalho Técnico Social – PTTS, que inclui ações nos seguintes eixos: ações de mobilização, comunicação, participação e organização comunitária, acompanhamento das famílias, ações de educação sanitária e ambiental, ações de geração de trabalho e renda e ações de acompanhamento e avaliação pós-ocupação.

Como prevê o Plano de Trabalho do Projeto Técnico e Social aprovado pela Caixa Econômica Federal fica a contratada obrigada a cumprir todas as orientações e exigências do referido plano de trabalho, bem como obrigada a transferir através de doação definitiva todos os equipamentos descritos no Anexo 1 ao Departamento Municipal de Habitação de Bebedouro/SP.

## **4 - Justificativa:**

O conjunto habitacional Residencial Itália faz parte do programa Minha Casa Minha Vida, Faixa 1, vem para atender Bebedouro no seu déficit habitacional, abrangendo 421 famílias sorteadas após inscrições e que se enquadraram nos critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Habitação de Bebedouro.

O empreendimento fica localizado na zona leste da cidade, próximo a bairros provenientes de loteamentos populares Jardim Souza Lima e Residencial Bebedouro e é servido de infraestrutura.

Como previsto no Programa de Habitação Popular, faz-se necessário o desenvolvimento de um trabalho técnico social para fomentar a participação e mobilização comunitária, bem como amenizar o impacto ocorrido com as mudanças dos mutuários beneficiados.



## **5- Proposta metodológica:**

O PTTS será desenvolvido em 06 meses após a ocupação dos imóveis.

Partindo do pressuposto que a metodologia de intervenção é composta por estratégias e técnicas, fundamentamos o trabalho técnico social nas seguintes estratégias:

- Conhecimento da realidade territorial;
- Conhecimento do perfil da população;
- Levantamento dos serviços e programas existentes no município;
- Equipe de trabalho capacitada e com supervisão de coordenador do órgão público responsável pela intervenção;

A proposta metodológica propõe um trabalho com atividades que promovam a construção de relações da boa convivência entre os beneficiários, dentre elas estão previstas: atividades sócias educativas com formato de reuniões, oficinas, capacitações; atendimento familiar, visita domiciliar, realização de grupos, bem como a confecção de folhetos informativos para qualificar a comunicação com os beneficiários do projeto.

O trabalho técnico social proposto buscará desenvolver um conjunto de ações articuladas que ocorreram de forma participativa, buscando um processo de desenvolvimento social na comunidade, fomentando sentimento de apropriação e pertencimento no território, e o comprometimento e conservação com o local da moradia.

Visando atingir esses objetivos a proposta de intervenção esta dividida em eixos:

- 1- Mobilização e organização comunitária: com ações de mobilização, participação, formação de grupos, comunicação e socialização de informações junto aos beneficiários.
- 2- Educação sanitária e ambiental: através de reuniões e oficinas ministradas por técnicos no assunto sobre temas ligados a esse assunto.
- 3- Educação Patrimonial: orientações sobre a conservação dos imóveis e das áreas em comum, despertando o sentimento de pertença.
- 4- Geração de trabalho e Renda: Palestras sobre mercado de trabalho e encaminhamentos para os projetos de geração de renda existentes no município.
- 5- Avaliação e monitoramento: Relatórios de avaliação mensal e relatório de avaliação final.

## **6 – Acompanhamento da Execução das Atividades:**

A execução do PTTS pela empresa contratada contará com o acompanhamento e supervisão de Assistente Social e da Direção do Departamento Municipal de Habitação, que também atuara na elaboração e no cronograma das atividades.

O acompanhamento da execução das atividades pela equipe da Prefeitura Municipal de Bebedouro será realizado a partir dos seguintes procedimentos:

- Reunião semanal com o Diretor de Habitação e a Assistente Social, na Prefeitura Municipal de Bebedouro responsável pela supervisão do projeto, com o objetivo de atuar no



planejamento e na avaliação das atividades estabelecendo uma gestão conjunta no projeto.

- Relatório mensal de execução do projeto, considerando as atividades propostas e realizadas conforme cronograma. Os relatórios de execução do trabalho técnico social deverão constar: lista de presença, registros fotográficos, relatórios de reuniões, relatório de outras atividades realizadas, sendo que o valor dos pagamentos será liberado pela Caixa Econômica Federal que analisará os relatórios apresentados, o boletim de medição e auferirá o valor dos serviços realizado, enviando mensagem a Prefeitura Municipal sobre o valor do pagamento, após será emitida a Nota Fiscal de Prestação de Serviços e enviada a Prefeitura Municipal que procederá ao pagamento dos serviços.
- Entrega de produto específico conforme informado no Cronograma de Execução das Atividades proposto no PTTS.

## **7 – Exigências para a contratação**

A empresa contratada deverá:

- a) A empresa vencedora do certame licitatório deve comprovar experiência na Elaboração e Execução de Projetos Sociais na área habitacional, apresentando contrato de prestação de serviços como documento comprobatório da execução de Trabalho Técnico Social de Programa de Habitação Popular; Plano Local de Habitação de Interesse Social; Programa de Regularização Fundiária e outros programas habitacionais desenvolvidos Ministério das Cidades e que tenham como agente financiador a Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Brasil.
- b) Comprovar experiência na condução de trabalhos com grupos diversos e equipes multidisciplinares com ênfase em desenvolvimento e participação comunitária;
- c) Possuir suporte para fornecer material didático e informativo para todos os participantes dos cursos e reuniões propostas, conforme o projeto de trabalho aprovado.
- d) Possuir em seu quadro de pessoal todos os profissionais habilitados indicados no projeto de trabalho.
- e) A empresa deverá entregar ao Departamento Municipal de Habitação os currículos de todos os profissionais selecionados para executar o projeto de trabalho.
- f) Além da contratação e do pagamento destes trabalhadores para a execução das atividades do Projeto de Trabalho, caberá a empresa contratada as responsabilidades legais da referida contratação, incluindo todos os encargos sociais, transporte e demais prerrogativas previstas na legislação trabalhista vigente.
- g) A empresa também deverá, para a eventual assinatura do contrato de prestação de serviços, tomar conhecimento das exigências do Ministério das Cidades e do Projeto de Trabalho Técnico Social aprovado pela Caixa Econômica Federal, para a área de intervenção, para que seja tomada a ciência de suas especificidades.
- h) A empresa contratada deve se comprometer a realizar na íntegra todas as ações previstas no projeto de trabalho, bem como contratar todos os profissionais indicados e fornecer os materiais necessários para a execução das atividades previstas no Projeto de Trabalho Técnico Social aprovado pela Caixa Econômica Federal.

## **8 – Composição dos Custos**

O valor total orçado no Projeto de Trabalho Técnico Social é de R\$ 442.050,00 (quatrocentos e quarenta e dois mil reais), sendo que o contrato de prestação de serviços será elaborado com base no menor preço obtido durante o certame licitatório ofertado pela empresa vencedora, a ser pago mediante emissão de nota fiscal de prestação de serviços, conforme a entrega dos



produtos e com as devidas medições auferidas pela Caixa Econômica Federal em cada etapa do projeto.

## ANEXO I

### PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - RESIDENCIAL ITÁLIA.

#### 1. IDENTIFICAÇÃO

<b>Programa:</b> MINHA CASA MINHA VIDA – MCMV	<b>Contrato CAIXA:</b> 0363867/2013
<b>Ação/Modalidade:</b> Aquisição de Terreno e Construção	
<b>Empreendimento:</b> Residencial Itália	
<b>Localização/Município:</b> Bebedouro/SP	<b>UF:</b> SP
<b>Fonte de Recursos:</b> FAR	<b>Regime de execução do PTTS:</b> Direto e Indireto
<b>Proponente/Agente Promotor:</b> Prefeitura Municipal de Bebedouro Tel. (17) 33459100 e-mail: habitacao.andreza@bebedouro.sp.gov.br	
<b>Atividades Pré-Contratuais:</b>	Executadas pela Prefeitura Municipal de Bebedouro
<b>Atividades Pós-Contratuais:</b>	Executadas por empresa vencedora de processo licitatório



## 1.2 Valores da intervenção:

Composição do Investimento	OBRAS	PTTS	TOTAL
REAPASSE/FINANCIAMENTO		442.050,00	
CONTRAPARTIDA (FINANCEIRA)			
CONTRAPARTIDA (BENS E SERVIÇOS)			
TOTAL			

## 2 EXECUÇÃO DO PTTS:

### 2.1 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ÁREA GESTORA DE TRABALHO SOCIAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Responsável Técnico Social: Formação: Serviço Social

Andreza Gomes Fabro

Tel. (17) 3345 9100

E-mail: andreza\_fabro@hotmail.com

### 2.2 Prazos e regime de execução

PRAZOS DE OBRAS	PRAZO DE PTTS	REGIME DE EXECUÇÃO DO PTTS
	06 meses	Direta e Indireta

## 3 CARACTERIZAÇÃO DA INTERVENÇÃO FÍSICA:

TIPO DE INTERVENÇÃO	NUMERO DE FAMILIAS	NUMERO DE PESSOAS
HABITAÇÃO	421	1263
MELHORIA HABITACIONAL	0	0
UNIDADE SANITARIA		
REASSENTAMENTO		
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		
URBANIZAÇÃO		
INFRA-ESTRUTUTA		
LIGAÇÃO DOMICILAIR DE AGUA	421	
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO	421	
EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS		

## 4 DIAGNÓSTICO

O município de Bebedouro está situado ao norte do Estado de São Paulo, pertencendo à Região Administrativa de Barretos, tendo uma população de 79.957 habitantes, conforme dados do SEADE (2009). Sendo esta população composta por 36.529 homens, destes 10.785 com idade inferior a 19 anos e 38.506 mulheres sendo 10.472 com idade inferior a 19 anos.

Sua população é predominantemente urbana, tendo um numero de 71.503 pessoas na área urbana, com renda per capta de R\$ 600,00 e 3.532 pessoas na área rural com renda per capta de R\$ 453,00 e uma média de 3,15 moradores por domicilio. Possui rede de água e esgoto em 22.784 unidades domiciliares e energia elétrica em 23.692 casas.



Bebedouro é um município brasileiro do estado de São Paulo. Localiza-se a uma latitude 20°56'58"Sul e a uma longitude 48°28'45" Oeste, estando a uma altitude de 573 metros. Situada na região Norte do estado de São Paulo, faz parte da microrregião da Serra de Jaboticabal e da mesorregião de Ribeirão Preto. Bebedouro limita-se com os seguintes municípios: ao norte Colina; ao sul, Pirangi, Taiuva, Taiapu, Paraíso e Taquaral; a leste, Pitangueiras, Viradouro e Terra Roxa, e ao Oeste, Monte Azul Paulista.

A agropecuária é o setor mais importante da economia regional, com destaque para as culturas de cana-de-açúcar, que vem ganhando espaço em detrimento das pastagens e plantações de cítricos. A cana-de-açúcar tem obtido ganhos de produtividade na região, inclusive através da mecanização da colheita, que, se por lado gera ganhos ambientais, por outro lado torna ociosa expressiva contingente de mão-de-obra, que não é reabsorvida pelo mercado formal de trabalho.

Em Bebedouro, este problema é agravado em virtude da não ocupação do trabalhador rural da colheita de citrus, que não é totalmente absorvido na colheita de cana-de-açúcar, e os poucos que conseguem se inserir no mercado canavieiro tem sido em grande parte dispensados, em decorrência da mecanização, caindo para informalidade do trabalho e do subemprego aumentado consideravelmente a procura pelos serviços sociais do município, atribuindo-lhe demandas que necessitam de múltiplos e imediatos atendimentos.

#### 4.1 AREA DE INTERVENÇÃO

A área do empreendimento esta localizada em um bairro da zona Leste de Bebedouro, ao lado de dois bairros, Residencial Bebedouro e Jardim Souza Lima, já habitados e com toda infra-estrutura, como água, energia elétrica, asfalto, supermercados, farmácia, transporte publico, coleta de lixo.

Os bairros do entorno, foram provenientes de loteamentos populares, com construções em casa toda sua totalidade, trazendo para aquela região todos os tipos de equipamentos necessários para atender a população para que não necessitem sair do bairro para suas necessidades básicas.

Além de contar com igrejas, Centro comunitário com quadra poliesportiva.

#### EQUIPAMENTOS DO ENTORNO

Tipo de equipamento existente	Nome	Endereço	Atendimento
Unidades de saúde	Unidade Básica de Saúde Dr. Gerolino José de Souza.	Rua Jose Bergaantini, Jardim Laranjeiras.	3.000 pessoas De todas as faixas etárias
Escolas	CEMEI do Residencial Bebedouro	Rua Pedro Lopes, 166, Residencial Bebedouro	Atende crianças de 4 meses a 3 anos
Escolas	CEMEI José Caldeira Cardoso	Endereço Rua Abílio França Valente, 111, jd De Lucia.	Atende crianças de 4 meses a 5 anos
Esporte, Cultura e Lazer	Centro Comunitário	Rua. Emilio Balardim, 310, Jardim De Lucia	Atende todas as faixas etárias

### 5 - CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA:

#### 5.1 BENEFICIÁRIOS:

N de famílias 421	N de pessoas 1263
N de famílias em situação de risco	N de famílias removidas/reassentadas
N de idosos 13	N de mulheres chefes de família
N de pessoas com deficiência 13	Renda media familiar: 1.600,00

#### 4.2 Caracterizações da população beneficiária:

A caracterização das famílias beneficiarias, será realizada após o sorteio das unidades habitacionais, através de estudo social por levantamento do CAD ÚNICO.



#### 4.3 Caracterização da organização comunitária:

Nas comunidades não existe associação de moradores constituída.

#### 4.4 Caracterização da Intervenção física:

Tipo de intervenção	Nº. de famílias	Nº. de pessoas
Outros	421	1263

### 6- JUSTIFICATIVA

A Cidade de Bebedouro tem um déficit habitacional que atinge 11.385 pessoas, pertencentes à faixa salarial de 0 a 3 salários mínimos, fazendo-se necessário a construção de mais casas populares.

A população que será beneficiada pelo programa, nunca teve casa própria e não têm hábitos de convivência em comunidade, outros ainda viveram em comunidades sem acesso a água, luz, esgoto e áreas em comum, que necessitam de conservação e colaboração de todos. Outro agravante é o compromisso financeiro com as novas contas que surgiram com a nova moradia.

Visando uma melhor conservação dos imóveis e suas áreas em comuns, o fortalecimento de vínculos comunitários, a auto-organização, desenvolvimento da autonomia e de potencialidades e para estimular a adimplência do financiamento, faz-se necessário à realização de um trabalho técnico social que objetive amenizar esse choque causado pelas mudanças.

### 7- OBJETIVOS

**A. OBJETIVO GERAL:** Viabilizar o exercício da participação cidadã mediante trabalho informativo educativo, que favoreça a organização da população, a gestão comunitária e a educação sanitária, ambiental e patrimonial, visando à melhoria da qualidade de vida das famílias beneficiadas e sua permanência nos imóveis, bem como contribuir para a sustentabilidade dos empreendimentos.

**B. OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

Informar os beneficiários sobre o programa, o contrato de parcelamento a ser assinado, o papel de cada agente envolvido, seus direitos e deveres;

Criar mecanismos capazes de viabilizar a integração e participação dos beneficiários e demais atores envolvidos;

Estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade, criando e fortalecendo laços sociais e comunitários por meio de atividades que fomentem o sentimento de pertencimento da população local;

Estimular a participação dos beneficiários nos processos de discussão, decisão, implantação e manutenção dos bens e serviços, a fim de adequá-los às necessidades e a realidade social;

Disseminar noções de educação patrimonial, educação ambiental, relações de vizinhança;

Gerar compromisso com a conservação e manutenção dos imóveis;

Incentivar a correta ocupação do espaço coletivo;

Orientar os grupos de beneficiários com relação à gestão do orçamento familiar;

Estimular a adimplência;

Orientar e acompanhar as providências para o acesso dos beneficiários as tarifas sociais;

Articular a promoção de projetos e ações de capacitação para o trabalho e geração de renda existente na região;

Articular as ações do tts com as demais políticas pública e ações de saúde saneamento, educação, cultura, esporte, assistência social, justiça, trabalho e renda e com os conselhos setoriais e de defesa de direito, associações e demais instancias de caráter participativo.

### 8- METODOLOGIA:

O projeto técnico social será desenvolvido de forma a fomentar o desenvolvimento comunitário e o sentimento de pertença, as atividades terão como base as reuniões sócias educativas, oficinas, visitas domiciliares e plantão social.



Tais atividades serão desenvolvidas por equipe da Prefeitura Municipal de Bebedouro e equipe terceirizada, contratada através de administração mista, contratada através de licitação por tomada de preço. Após o término da execução do Projeto todos os equipamentos e materiais permanentes adquiridos serão doados para Prefeitura Municipal de Bebedouro.

Tendo em vista que as atividades propostas contemplam os objetivos do projeto, e não utilizamos todo o recurso disponível, o saldo remanescente será reprogramado ou usado para complementação das atividades, sobre responsabilidade da empresa que executara o projeto.

O trabalho terá início após o sorteio das Unidades Habitacionais, com as orientações sobre a documentação necessária para assinatura de contrato e CAD ÚNICO.

Na fase de pré-ocupação das casas as orientações serão realizadas no Departamento de Habitação e as Reuniões no Teatro Municipal, por se localizarem na zona central da cidade facilitando o acesso das famílias sorteadas, uma vez que a demanda ainda é ainda pulverizada por todos os bairros da cidade.

### **ATIVIDADES PRÉ-OCUPAÇÃO:**

#### **Atividade: Reunião “O QUE ESTOU ADQUIRINDO?”**

**OBJETIVO:** Esclarecer às famílias que serão beneficiadas com o programa minha casa minha vida, que residirão no residencial Itália, que estão adquirindo uma casa através de um financiamento, quais os documentos que terão que apresentar para a assinatura do contrato e qual o teor desse contrato.

#### **ASSUNTOS ABORDADOS:**

- Apresentação da equipe técnica social;
- Esclarecimentos dos direitos e deveres dos beneficiários;
- Orientações quanto à documentação necessária para assinatura de contratos;
- Explicação a respeito do contrato de financiamento;
- Esclarecimentos de dúvidas gerais por parte dos beneficiários;
- Distribuição de cartilha ilustrativa;
- Agendamento de datas de visitas a casa modelo;

**Estratégias:** As famílias serão convocadas por meio de cartas enviadas pela Prefeitura Municipal de Bebedouro, convocando para a reunião, com data, horário e assunto, endereçado ao responsável.

Acontecerão 04 reuniões, no teatro municipal de Bebedouro, onde serão divididas de forma proporcional o número beneficiários.

Para a realização da reunião serão utilizados recursos audiovisuais, lista de presença, registro fotográfico, cartilha ilustrativa.

**Recursos Humanos:** 1 assistente social, 1 estagiário, 1 auxiliar administrativo, da Prefeitura Municipal de Bebedouro

#### **Atividade: “Acompanhamento das vistorias junto com a construtora”:**

**Objetivo:** Orientar o mutuário, sobre as dúvidas que possam surgir durante a visita, ser mediador entre o mutuário e a construtora.

**Estratégias:** visita dos futuros moradores a sua casa, com acompanhamento da construtora para verificar a funcionalidade de todos os equipamentos da moradia, com dias e horários agendados pela construtora.

**Recursos Humanos:** 1 assistente social, 1 funcionário da construtora.



## **ATIVIDADES POS OCUPAÇÃO:**

### **Atividade: "Traçando o perfil da comunidade":**

**Objetivo:** Elaborar diagnóstico com perfil da população que residirá no conjunto habitacional Itália:

**Estratégia:** Através de levantamento de dados do CAD ÚNICO das famílias sorteadas. Ao final será elaborado um documento com perfil da comunidade pelos técnicos sociais do projeto.

**Recursos Humanos:** 2 assistentes sociais

<b>Quantidade de cadastros analisados</b>	<b>Tempos estimado da atividade (pesquisa)</b>	<b>Tempo estimado da atividade (elaboração do documento de diagnóstico)</b>
<b>421</b>	<b>30 h</b>	<b>10 h</b>

## **ATIVIDADE: PLANTÃO SOCIAL**

**Objetivo:** Implantar um local na comunidade para atender a população do empreendimento Itália e realizar os encaminhamentos necessários, tornando-se referência na comunidade.

**Estratégias:** Locação de uma casa nos arredores do empreendimento, ou container escritório para instalação do plantão social, para atendimento dos moradores do bairro. Funcionando nos dois primeiros meses, cinco dias por semana e nos subsequentes, duas vezes por semana, em horários alternativos das 17h00minh as 20h00minh.

Acolher as demandas da população;  
Realizar atendimentos individualizados;  
Encaminhamentos para a rede município  
Orientações gerais;  
Manter os prontuários das famílias atendidas;  
Mobilização para grupos e oficinas;

### **Instrumentais utilizados no plantão social:**

Ficha de atendimento;  
Ficha de estudo sócio econômico;  
Guia de referência e contra referência;  
Relatório de visita domiciliar;  
Folhetos ilustrativos;

**Recursos humanos:** 2 assistentes sociais, 1 psicólogo e 1 auxiliar administrativo.

### **Quadro dos dois primeiros meses:**

<b>Dias de plantão por semana:</b>	<b>Horas de plantão por dia:</b>	<b>Total de horas mensais:</b>
<b>5 dias</b>	<b>3h por dia</b>	<b>60 h</b>

### **Quadro dos quatro meses seguintes:**

<b>Dias de plantão por semana:</b>	<b>Horas de plantão por dia:</b>	<b>Total de horas mensais:</b>
<b>2 dias</b>	<b>3h por dia</b>	<b>24h</b>



### **ATIVIDADE: “ESSE BAIRRO ME PERTENCE”**

**Objetivo:** Estimular o desenvolvimento da consciência de coletividade, criando e fortalecendo laços sociais e comunitários.

**Estratégias:** por meio de atividades que fomentem o sentimento de pertencimento:

Através de reuniões desenvolvidas por técnicos sociais com o objetivo de desenvolver o sentimento de pertença e incentivem a convivência em comunidade, realizadas em 04 grupos proporcionais com adultos, onde serão convidados a participar preferencialmente os chefes de família;

Paralelamente a esta atividade acontecerá oficina lúdica, com pedagogo, com 4 grupos proporcionais de crianças filhas dos moradores do conjunto habitacional.

**Recursos Humanos:** 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 auxiliar administrativo, 1 pedagogo.

Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
04 reuniões com adultos 04 reuniões com crianças	2 h cada	16 h

### **ATIVIDADE: “CINEMA DE RUA”**

**Objetivo:** Estimular a convivência em comunidade, despertar a consciência de coletividade, criando e fortalecendo laços sociais e comunitários.

**Estratégias:** Apresentação de filme, em forma de cinema, no bairro aberto a todos os moradores, onde serão realizadas 4 sessões com adultos e 4 sessões com crianças.

**Recursos Humanos:** 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 auxiliar administrativo, 1 pedagogo.

**Recursos materiais:** equipamentos audiovisuais, cadeiras.

Quantidade de sessões	Duração da reunião	Total de horas
04 sessões com adultos 04 sessões com crianças	2 h cada	16 h

### **ATIVIDADE: “OFICINA DE DANÇAS CIRCULARES”**

**Objetivo:** Estimular a convivência em comunidade, despertar a consciência de coletividade, criando e fortalecendo laços sociais e comunitários.

**Estratégias:** oficinas de danças em 04 grupos proporcionais de adultos e 4 grupos proporcionais com crianças.

**Recursos Humanos:** 1 psicólogo e 1 oficineiro de dança.

Quantidade de sessões	Duração da reunião	Total de horas
-----------------------	--------------------	----------------



<b>04 sessões com adultos</b> <b>04 sessões com crianças</b>	<b>2 h cada</b>	<b>16 h</b>
---	-----------------	-------------

### **ATIVIDADE: “OFICINAS DE TEATRO COM ADOLESCENTES”**

**Objetivo:** Estimular a convivência em comunidade, despertar a consciência de coletividade, criando e fortalecendo laços sociais e comunitários.

**Estratégias:** oficinas de teatro com adolescentes, desenvolvida por professor teatral, para despertar nessa faixa etária a convivência em grupo e expressar seus sentimentos através da arte, com montagem de uma peça e apresentação ao final das oficinas. Com duração de 20 encontros, realizados 2 vezes por semana com o mesmo grupo.

**Recursos Humanos:** 1 assistente social, 1 psicólogo e 1 professor de artes cênicas .

<b>Quantidade de sessões</b>	<b>Duração da reunião</b>	<b>Total de horas</b>
<b>20</b>	<b>3 h</b>	<b>60</b>

### **ATIVIDADE: LEVANTAMENTO DE LIDERANÇAS**

**Objetivos:** Descobrir os líderes naturais do bairro.

**Estratégias:** através de conversas com moradores, indicações e percepção da equipe técnica social, formalizada em reunião com os possíveis líderes. Realizadas com 4 grupos proporcionais.

**Recursos Humanos:** 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 auxiliar administrativo.

<b>Quantidade de reuniões</b>	<b>Duração da reunião</b>	<b>Total de horas</b>
<b>04 reuniões</b>	<b>2 h cada</b>	<b>8 h</b>

### **ATIVIDADE: ELEIÇÃO DE REPRESENTANTE DE QUARTEIRÃO**

**Objetivo:** Eleger uma pessoa de cada quarteirão para que possa representar seus vizinhos na comunidade.

**Estratégias:** Reuniões de moradores de cada quarteirão para eleger representante de Rua. Realizadas com 4 grupos proporcionais, através de votação por aclamação;

**Recursos humanos:** 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 auxiliar administrativo.

<b>Quantidade de reuniões</b>	<b>Duração da reunião</b>	<b>Total de horas</b>
<b>04 reuniões</b>	<b>2 h cada</b>	<b>8 h</b>

### **ATIVIDADE: ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES**

**Objetivo:** Eleger e formar a associação de moradores do bairro.

**Estratégia:** Assembléia geral com os moradores para eleger com todos os moradores o presidente e outros cargos representativos da associação de moradores do bairro, bem como a explicação da função de cada cargo.



**Recursos Humanos:** 2 assistentes sociais, 1 psicólogo, 1 auxiliar administrativo.

Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
01	3hs	3h

### **ATIVIDADE: OFICINA DE RECICLAGEM**

**Objetivo:** Despertar a consciência de conservação ambiental.

**Estratégias:** Realizar oficinas de reciclagens, com grupos de adultos e crianças, ministradas por um oficinheiro, confeccionando objetos com materiais reutilizáveis. Realizados com 10 grupos proporcionais de adultos e 10 grupos proporcionais de crianças.

**Recursos Humanos:** 1 psicólogo, 1 oficinheiro.

Quantidade de oficinas	Duração de cada oficina	Total de horas
10 com adultos 10 com crianças	2 h	40 h

### **ATIVIDADE: “TRILHA ECOLÓGICA”**

**Objetivo:** Despertar a consciência de conservação ambiental.

**Estratégias:** Realização de caminhada em trilha no Parque Ecológico Municipal, com explicações sobre as espécies existentes, a sua importância e conservação. Realizados com 10 grupos proporcionais de adultos e 10 grupos proporcionais de crianças.

**Recursos Humanos:** 1 psicólogo, 1 guia ecológico .

Quantidade de oficinas	Duração de cada oficina	Total de horas
10 com adultos 10 com crianças	2 h	40 h

### **ATIVIDADE: PALESTRA “NOSSO LIXO”**

**Objetivo:** Orientar a respeito da importância separação correta do lixo, os impactos no meio ambiente. Compra de lixeiras de coleta seletiva para ser colocada no bairro.

**Estratégias:** Através de palestras com técnico ambiental, parceria com cooperativa de reciclagem para coleta dos resíduos. Realizados com 10 grupos proporcionais de adultos e 10 grupos proporcionais de crianças.

**Recursos Humanos:** 1 psicólogo, 1 técnico ambiental.

Quantidade de reuniões	Duração de cada reunião	Total de horas
10 com adultos 10 com crianças	2 h	40 h

### **ATIVIDADE: PALESTRA “ESGOTAMENTO SANITÁRIO”**

**Objetivo:** Orientar a respeito do uso correto do serviço de esgoto.



**Estratégias:** Através de palestras com técnico ambiental, orientando como funciona o serviço de esgoto e o que pode ou não pode ser jogado dentro da rede. Realizados com 10 grupos proporcionais de adultos e 10 grupos proporcionais de crianças.

**Recursos Humanos:** 1 psicólogo, 1 técnico ambiental.

Quantidade de reuniões	Duração de cada reunião	Total de horas
10 com adultos 10 com crianças	2 h	40 h

### **ATIVIDADE: DESCARTE CORRETO DE LIXO ELETRÔNICO:**

**Objetivo:** Conscientizar sobre a importância do correto descarte do lixo eletrônico.

**Estratégia:** Através de palestra com técnico especializado de sistemas de informação, esclarecendo sobre o descarte correto do lixo eletrônico, como pilhas, baterias de celular, peças de computadores e outros objetos eletrônicos os impactos desse lixo no meio ambiente e após a palestra desenvolvimento de oficina de reutilização com esses objetos. Realizados com 10 grupos proporcionais de adultos e 10 grupos proporcionais de crianças.

**Recursos Humanos:** 1 psicólogo, 1 técnico em sistemas de informação .

Quantidade de palestras	Duração da atividade	Total de horas
10 reuniões com adultos 10 reuniões com crianças	4 h	80 h

### **ATIVIDADE: PALESTRA SOBRE DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS**

**Objetivo:** Conscientizar sobre os riscos das doenças causadas por acúmulo de lixo e animais peçonhentos.

**Estratégias:** Palestra com médico sanitário, da rede municipal de Saúde, dividido em 4 grupos proporcionais..

**Recursos Humanos:** 1 assistente social, 1 médico sanitário.

Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
04	2hs	8h

### **ATIVIDADE: "PALESTRA SOBRE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA"**

**Objetivo:** Conscientizar sobre as consequências da gravidez precoce e como prevenir gravidez.

**Estratégias:** Palestra com médico ginecologista e obstetra, da rede municipal de Saúde, dividido em 4 grupos proporcionais..

**Recursos Humanos:** 1 assistente social, 1 médico obstetra.



Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
4	2 h	8h

### **ATIVIDADE: “PALESTRA SOBRE USO RACIONAL DE RECURSOS”**

**Objetivo:** Conscientizar a população sobre o uso racional da água e energia elétrica, através de palestras divididas em 04 grupos proporcionais adultos e crianças.

**Recursos Humanos:** 1 psicólogo, 1 técnico ambiental, 1 pedagogo.

Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
04 reuniões com adultos 04 reuniões com crianças	2 h cada	16

### **ATIVIDADE: CONSERVANDO MINHA CASA**

**Objetivo:** Gerar compromisso com a conservação e manutenção dos imóveis.

**Estratégia:** através de orientações feitas por técnicos sociais em atendimentos individuais, visitas domiciliares e atividades em grupos com técnicos especializados;

Instrumentais utilizados: relatórios de visitas domiciliares, relatórios de atendimentos individualizados, cartilhas ilustrativas.

**Recursos Humanos:** 2 assistentes sociais, 1 psicólogo.

### **\*ATIVIDADES REALIZADAS DENTRO DO PLANTÃO SOCIAL E VISITAS DOMICILIARES**

#### **“OFICINAS DE PEQUENOS REPAROS”.**

**Objetivo:** Ensinar os moradores a realizarem pequenos reparos na sua residência, para que não precisem pagar para terceiros.

**Estratégias:** através de oficinas ministradas por especialistas em reparos orientando sobre como fazer reparos simples na nova moradia, para sua melhor conservação, sem ter que pagar por isso. Realizada com 10 grupos proporcionais.

Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
10 reuniões	4h cada	40 h

### **ATIVIDADE: “O QUE É MEU É SEU TAMBÉM”**

**OBJETIVOS:** Incentivar a correta ocupação do espaço coletivo:

**Estratégia:** por meio de atividades em grupo, coordenado por técnico social: será realizada uma chuva de idéias pelos moradores e coordenada por um técnico social, e depois votadas às melhores, para decidir a melhor forma de ocupação e conservação dos espaços em comum. Realizada com 04 grupos proporcionais.



**Recursos Humanos:** 1 assistente social, 1 psicólogo.

Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
04 reuniões	2 h cada	8 h

### **ATIVIDADE: “MEU DINHEIRO**

**Objetivos:** Orientar os grupos de beneficiários com relação à gestão do orçamento familiar e estimular a adimplência:

**Estratégias:** através de mini cursos ministrados por profissional especializado, direcionado aos chefes de família, demonstrando os benefícios de manter as parcelas em dia. Realizado com 10 grupos proporcionais.

**Materiais utilizados:** materiais pedagógicos, recursos audiovisuais.

**Instrumentais utilizados:** convites, lista de presença, relatório de reunião.

**Recursos Humanos:** 1 assistente social, 1 psicólogo, 1 especialista em orçamento doméstico.

Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
10 reuniões	2 h cada	20 h

### **ATIVIDADE: “ENCAMINHAMENTOS PARA O MERCADO DE TRABALHO”**

**Objetivo:** Articular a promoção de projetos e ações de capacitação para o trabalho

**Estratégia:** Após levantamentos feitos pelos técnicos sociais por meio de estudo sócio econômico, encaminhar para os programas e serviços de capacitação e geração de renda existentes no município, nos CRAS, ROTARY, LIONS, FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E SENAC.

Encaminhamentos para o PAT-POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, quando o atendido já tiver o perfil para vagas disponíveis.

**Materiais utilizados:** recursos audiovisuais, materiais pedagógicos.

**Instrumentais utilizados:** convite, relatório de reunião, guia de referencia.

**Recursos Humanos:** 2 assistentes sociais, 1 psicólogo.

### **”TRABALHO REALIZADO NO PLANTAO SOCIAL ”**

#### **ATIVIDADE: “CURSO DE COOPERATIVISMO”**

**Objetivo:** Orientar a respeito de cooperativismo, fomentando o interesse para uma possível formação de cooperativa entre os moradores do bairro.

**Estratégias:** Através de reuniões realizadas em 05 encontros, com o mesmo grupo, ministradas técnico especializado.

Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
05	4hs	20h



### **ATIVIDADE: “CURSO DE APROVEITAMENTO INTEGRAL DE ALIMENTOS”**

**Objetivo:** Ensinar técnicas de como aproveitar os alimentos totalmente.

**Estratégias:** Através de aulas praticas, realizadas em 10 encontros, 2 vezes por semana com o mesmo grupo, com professor de culinária, ensinando técnicas de aproveitar, partes que seriam jogadas fora, como folhas, cascas e talos.

Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
10	2h	20

### **ATIVIDADE: “CURSO DE CONFEITARIA E SALGADOS PARA FESTAS”**

**Objetivo:** ensinar técnicas de confeitaria básica e confecção de salgados para festas, visando à geração de renda.

**Estratégias:** Através de aulas praticas, realizadas em 10 encontros, 2 vezes por semana com o mesmo grupo, com professor de culinária, ensinando técnicas de confecção de salgados e confeitar bolos.

Quantidade de reuniões	Duração da reunião	Total de horas
10	4h	40h

### **ATIVIDADE: “TECENDO A REDE”**

#### **OBJETIVO: FORMAR DE REDE DE SERVIÇOS:**

Articular as ações do projeto técnico social com as demais políticas publica saúde, educação, conselho tutelar, promoção e assistência social, rede criança e adolescente, ONG’S, SAAEB, PAT e todas as demais que se fizerem necessária para a melhor execução do trabalho.

**Estratégias:** através de reuniões de equipe técnica com a rede com e os demais departamentos municipais para pensar em conjunto ações integradas para atendimento da nova demanda que surgira com o empreendimento;

**Instrumentais utilizados:** lista de presença, relatório de reunião.

Atividades realizadas durante o horário do plantão social.

#### **EVENTOS**

No decorrer do projeto serão realizados grandes eventos envolvendo toda a comunidade.

#### **“FESTA JUNINA”**

**Objetivo:** desenvolver o sentimento de pertença e fortalecer os laços comunitários.

**Estratégias:** festa junina, com comidas típicas, brincadeiras, musica e apresentações de danças.

**Recursos materiais:** aparelhos de som, tendas, barracas, comidas, brinquedos (pula-pula, escorregador inflável, piscina de bolinhas, touro mecânico).



### **“FESTA DA FAMÍLIA”**

**Objetivo:** Valorizar a família e fortalecer a convivência em comunidade.

**Estratégias:** Festa com apresentações de danças, comidas, prestação de serviços de saúde e beleza.

**Recursos materiais:** aparelhos de som, tendas, barracas, comidas, brinquedos (pula-pula, escorregador inflável, piscina de bolinhas, touro mecânico).

### **“FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS”**

**Objetivo:** Comemorar o dia das crianças, confraternizar com a comunidade, fortalecer os vínculos.

**Estratégias:** festa com gincanas, brincadeiras, musica, dança comidas, apresentação teatral.

**Recursos materiais:** aparelhos de som, tendas, barracas, comidas, brinquedos (pula-pula, escorregador inflável, piscina de bolinhas, touro mecânico), palco para as apresentações.

### **“CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO”:**

**Objetivo:** Confraternizar com a comunidade, comemorar as festas de final de ano.

**Estratégias:** Realização de festa para confraternizar, com comidas, apresentações dos trabalhos realizados durante o ano, apresentação de coral, brincadeiras.

**Recursos materiais:** aparelhos de som, tendas, barracas, comidas, brinquedos (pula-pula, escorregador inflável, piscina de bolinhas, touro mecânico), palco para as apresentações.

### **“EVENTO DE AVALIAÇÃO FINAL”**

**Objetivo:** Preencher questionário de avaliação final.

**Estratégias:** realização de um grande evento para realizar a aplicação de questionário de avaliação, com preenchimento pelo responsável familiar, e atividades paralelas para os outros membros da família, como brinquedos para crianças.

**Recursos materiais:** questionários de avaliação, canetas, tendas, mesas, cadeiras, aparelhos de som, brinquedos para as crianças.

## **9- COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA TERCEIRIZADA**

Nome	Formação	Requisitos profissionais	Atribuição na Equipe	Número de Horas disponibilizadas ao Projeto
<b>02 Assistentes Sociais</b>	Serviço Social	Inscrição no CRESS, e experiência comprovada em trabalho em desenvolvimento de Comunidade.	Técnico social	714h
<b>01 Auxiliar Administrativo</b>	Nível médio	Noções básicas de informática, Arquivamento de documentos, atendimento ao público.	Auxiliar administrativo	247 h
<b>01 Técnico Social</b>	Psicologia	Inscrição no CRP e experiência comprovada em desenvolvimento de comunidade	Técnico social	551 h
<b>01 Oficineiro de Reciclável</b>	Nível médio	Experiência em oficinas de reciclagem	Oficineiro	40h
<b>01 Pedagogo</b>	Pedagogia	Experiência comprovada em desenvolvimento de comunidade	Técnico social	64 h



<b>Técnico em sistemas de informação</b>	Sistemas de informação	Experiência em descarte de lixo eletrônico e oficina de reciclagem com lixo eletrônico	Oficineiro	80 h
<b>Técnico Ambiental</b>	Meio ambiente	Experiência em coleta seletiva e oficina de reciclagem	Palestrante e oficineiro	56 h
<b>Especialista em Orçamento Domestico</b>	Economia	Experiência em orçamento domestico	Palestrante	20h
<b>Oficineiro de Dança</b>	Nível médio	Experiência em oficinas de danças circulares	Oficineiro	16h
<b>Técnico em Cooperativismo</b>	Cooperativismo	Experiência em formação de cooperativas	Palestrante	20 h
<b>Professor de Teatro</b>	Formação em artes cênicas	Formação em artes cênicas	Oficineiro	60 h
<b>Técnico em manutenção</b>	Especialista em manutenção de imóveis	Especialista em manutenção de imóveis	Oficineiro	40 h
<b>Técnico em Culinária</b>	Especialista em aproveitamento de alimentos.	Especialista em aproveitamento de alimentos	Oficineiro	20 h
<b>Confeiteiro</b>	Técnico em confeitaria	Técnico em confeitaria	Oficineiro	40 h
<b>Guia Ecológico</b>	Ecologia ou Técnico em Meio Ambiente	Especialista em guia de trilha ecológica	Oficineiro	40h

## 10-PARCERIA

Departamento Municipal de Meio Ambiente (Educação ambiental), cedendo local para realização de trilha ecológica.  
 SAAEB Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bebedouro, disponibilizando material para pedagógico para palestras sobre água e esgoto.  
 Departamento Municipal de Saúde, disponibilizando profissionais para palestras sobre gravidez na adolescência, e doenças epidemiológicas.

## 11-VALORES DA INTERVENÇÃO:

### 12-

	OBRAS	PTTS	Saldo a reprogramar	TOTAL
Repasse/Financiamento		442.050,00		442.050,00
Contrapartida (Financeira)				
Contrapartida (Bens e serviços)				
Outros				
<b>TOTAL GERAL</b>				

## 13-PRAZO



Prazo do Trabalho Técnico Social: 06 meses

#### 14-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES:

EIXO	MACROAÇÃO	ATIVIDADES	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07
	Atividades Pré - ocupação	“O que estou adquirindo”	X						
		“acompanhamento às vistorias”	X						
	Atividades Pós -ocupação	“Traçando o perfil da comunidade”	X						
		“Plantão Social”		X	X	X	X	X	X
		“Esse bairro me pertence”		X					
		“Cinema de Rua”			X				
		“oficinas de teatro”			X	X	X		
		“oficinas de danças circulares”				X			
Organização Comunitária	Formação da associação de moradores	“Levantamento de lideranças”			X				
		“Eleição dos representantes de quarteirão”			X				
		“Assembleia geral “				X			
	Educação Sanitária e Ambiental	Oficinas de reciclagem				X			
		“Trilha ecológica”		X					
		“Palestra nosso lixo”					X		
		“Descarte correto do lixo eletrônico”						X	
		“Esgotamento sanitário”		X					
		“palestra doenças epidemiológicas”						X	
		“Palestra sobre gravidez na adolescência”			X				
		“Palestra sobre uso racional dos recursos”				X			
Educação patrimonial		“Conservando minha casa”				X			
		“Oficinas de pequenos reparos”					X		
		“Oque é meu é seu também”					X		
Geração de trabalho e renda		“Meu dinheiro”						X	
		“Aproveitamento integral dos alimentos”					X	X	
		“Confeitaria e salgados para festas”				X	X	X	
		“Encaminhamentos para o mercado de trabalho”							X
		“Curso de cooperativismo”					X	X	
		“Tecendo a Rede”		X	X	X	X	X	X
Monitoramento e avaliação		“Relatórios de avaliação mensal”	X	X	X	X	X	X	X
		“Avaliação final”							X
Eventos		Festa junina		X					



		Festa da família				X			
		Festa do dia das crianças						X	
		Confraternização de fim de ano							X
		Evento de avaliação final							X

### 13 - AVALIAÇÃO

Entendemos que o projeto contempla em todas as suas etapas o objetivo proposto, de despertar o sentido de pertença e a organização comunitária no conjunto habitacional.

Serão usados instrumentais de avaliações para as atividades coletivas:

- Planejamento da equipe técnica;
- Relatórios mensais das atividades desenvolvidas pela equipe técnica;
- Relatórios das reuniões ou atividades em grupos;
- Lista de presença dos participantes;
- Registros fotográficos

Instrumentais utilizados para avaliação de atividades individuais:

- Relatórios de atendimentos individualizados;
- Relatórios de visitas domiciliares;

Como Indicadores serão utilizados:

- Adesão na participação das atividades;
- Consolidação da formação da associação de moradores;
- Estado de conservação das áreas comuns;
- numero de atendimentos individualizados;
- numero de encaminhamentos a outros programas sociais e rede municipal;

#### **QUANTO À AVALIAÇÃO FINAL:**

A avaliação final tem como objetivo mensurar a partir da percepção dos arrendatários, a efetividade das ações desenvolvidas no Projeto Técnico Social.

Como metodologia adotada será realizada pesquisa quantitativa, aplicada junto aos arrendatários, através de formulário estruturado composto por questões de múltipla escolha, preenchido pelos próprios moradores.

Para essa atividade será realizado um evento onde serão convidados todos os beneficiários, primeiramente acontecerá a auto aplicação dos questionários e posteriormente discussão sobre os aspectos em questão apresentados.

Como indicadores do questionário

- Respeito quanto à utilização e conservação dos espaços coletivos;
- Respeito à convivência em comunidade;
- Conservação e manutenção dos imóveis;



- Uso racional dos recursos físicos e ambientais;
- Desenvolvimento do sentido de pertença;
- Melhoria da qualidade de vida dos moradores;
- Satisfação com a nova moradia;

O acompanhamento do trabalho técnico social será realizado através de reuniões de supervisão mensais entre equipe técnica, coordenação e responsável técnico, para avaliação com base no projeto técnico social e cronograma de atividades.

### **JUSTIFICATIVA DA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO**

Tendo em vista que para a viabilização do projeto, faz-se necessária a implantação do Plantão Social, que será instalado em uma casa alugada ou um container, onde será montado um escritório para a equipe social ficar instalada, realizar os atendimentos, relatórios e ser um ponto de referencia na comunidade, onde irão tirar duvidas receber encaminhamentos para outros serviços públicos.

Será realizado no local, todo trabalho de elaboração de relatórios, estudo sócio econômico, arquivamentos de documentos, armazenamento de material de escritório.

Sendo assim, faz se necessário a aquisição de materiais permanentes de escritório para equipar o local e assim proporcionar um melhor atendimento ao publico alvo.

### **LISTA DOS EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO/EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROPOSTAS**

<b>Ordem</b>	<b>Lista dos equipamentos a serem adquiridos</b>	<b>Vi. Unitário</b>	<b>Valor Total</b>
06	Cadeira Fixa de quatro pés, modelo Palito com assento e encosto de espumas laminadas, com 04 pés de aço	101,00	606,00
03	Cadeira poltrona com braços, com espuma injetada revestida em tecido, assento anatômico, regulagem de altura do assento, inclinação do encosto, com 05 rodízios, qualquer cor e de Boa Qualidade.	370,00	1110,00
03	Conjunto para Escritório em "L", sendo mesa reta principal de 1,20X 0,60m + mesa lateral 1,00 X 0,60m, com pés de aço, com gaveteiro fixo com 02 gavetas e chave, qualquer cor e de Boa Qualidade.	400,00	1200,00
01	Mesa para Escritório, reta de 1,20 X 0,60m com pés de aço, com gaveteiro fixo com 02 gavetas e chave, qualquer cor e de Boa Qualidade.	220,00	220,00
02	Arquivo em aço para Escritório com 04 gavetas para pasta suspensa, com puxadores, chave com sistema de travamento simultâneo das gavetas. Medidas 1300 X 460 X 515cm.	500,00	1000,00
02	Armário em aço com 02 portas, maçaneta com chave e 04 prateleiras. Dimensões altura 197,5cm, largura 120 cm e profundidade 47cm.	800,00	1600,00
01	Armário baixo em MDP 15 mm, com 02 portas, dimensões altura 75cm, largura 54 cm e profundidade 30cm.	145,00	145,00
03	Notebook 4ª Geração, Processador Intel Core i5, Windows 8, 4GB de Memória, Disco Rígido de 750GB.	1500,00	4500,00



01	Impressora Laser, Copiadora, Fax, Digitalizadora, velocidade de impressão 38ppm, resolução de 1200X1200dpi, voltagem 110v	1700,00	1700,00
01	Projetor de Imagens 1024X768, 13000:1; 6000HS, conexão HDMI e USB.	2500,00	2500,00
01	Tela para Projetor de Imagens, motorizada, 70", vídeo 4:3, tecido 1.0, voltagem 110v	690,00	690,00
01	Câmera digital com 18,2MP, LCD 2,7", Zoom Óptico 10X	900,00	900,00
01	Cartão de Memória SDHC de 16GB compatível com a Câmera Digital acima.	90,00	90,00
<b>Previsão Total de Compra dos Equipamentos</b>			<b>R\$ 16.261,00</b>

Todos os equipamentos descritos na relação acima deverão ser adquiridos pela empresa contratada e ao final da prestação dos serviços devem ser doados em caráter definitivo ao Departamento Municipal de Habitação, localizado a Praça José Stamato Sobrinho, 45, Centro, Bebedouro/SP.

**Mário Pereira de Sá**  
Diretor Municipal de Habitação