
Objeto

Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de 

BDI PADRÃO: 24,00% P

BDI DIFERENCIADO 1: 19,60% D1

DATA BASE SINAPI: 03/2017 (NÃO DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: 20,34% D2

LOCALIDADE SINAPI: SAO PAULO BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$)

UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 

BDI (R$) B
D

I 

R
EC

U
R

SO
S

TOTAL     1.584.055 1.584.055,33         ↓ ↓

1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS -                -                 340.785,99            P

1.1 MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO -                                   -   -                 63.269,86               P

1.1.1 SINAPI 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 7,00                        257,30 319,05           2.233,35                 P

1.1.2 SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 7,00                          49,12 60,91             426,37                    P

1.1.3 Composição 001 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 3/4" M 618,91                     11,44 14,19             8.782,33                 P

1.1.4 Composição 003 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 1 1/4" M 73,58                        12,60 15,62             1.149,32                 P

1.1.5 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 6,92                        273,50 339,14           2.346,85                 P

1.1.6 Composição 004 PERFILADO PERFURADO 38X38 M 197,49                     24,30 30,13             5.950,37                 P

1.1.7 SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 4.964,20                    3,98 4,94               24.523,15               P

1.1.8 SINAPI 74131/5

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00                        544,62 675,33           1.350,66                 P

1.1.9 SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00                          10,40 12,90             25,80                      P

1.1.10 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 23,00                        47,39 58,76             1.351,48                 P

1.1.11 SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 2,00                          76,38 94,71             189,42                    P

1.1.12 Cotação 001 REFLETOR LED DE 50W UNIDADE 94,00                        95,00 117,80           11.073,20               P

1.1.13 Cotação 002 REFLETOR LED DE 100W UNIDADE 4,00                        165,50 205,22           820,88                    P

1.1.14 Cotação 004 GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA ANTI-VANDALISMO UNIDADE 4,00                        198,00 245,52           982,08                    P

1.1.15 Cotação 005 LUMINÁRIA TIPO UP LIGHT DE 25W UNIDADE 18,00                        92,50 114,70           2.064,60                 P

1.2 CÓRREGO DA CONSULTA -                -                 15.704,81               P

1.2.1 SINAPI 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 1,00                        257,30 319,05           319,05                    P

1.2.2 SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 1,00                          49,12 60,91             60,91                      P

1.2.3 Composição 002 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 1" M 171,90                     11,57 14,35             2.466,77                 P

1.2.4 Composição 003 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 1 1/4" M 7,26                          12,60 15,62             113,40                    P

1.2.5 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 1,79                        273,50 339,14           607,06                    P

1.2.6 SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 778,49                       3,98 4,94               3.845,74                 P

1.2.7 SINAPI 92869

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 18,00                          8,00 9,92               178,56                    P

1.2.8 Cotação 002 REFLETOR LED DE 100W UNIDADE 18,00                      165,50 205,22           3.693,96                 P

1.2.9 Cotação 004 GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA ANTI-VANDALISMO UNIDADE 18,00                      198,00 245,52           4.419,36                 P

1.3 PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC E COMPORTA -                -                 79.370,98               P

1.3.1 SINAPI 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 11,00                      257,30 319,05           3.509,55                 P

1.3.2 SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 11,00                        49,12 60,91             670,01                    P

1.3.3 Composição 002 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 1" M 92,06                        11,57 14,35             1.321,06                 P

1.3.4 Composição 003 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 1 1/4" M 162,61                     12,60 15,62             2.539,97                 P

1.3.5 SINAPI 95750

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 41,98                        20,11 24,94             1.046,98                 P

1.3.6 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 2,55                        273,50 339,14           864,81                    P

1.3.7 SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 747,10                       3,98 4,94               3.690,67                 P

1.3.8 SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1.089,44                    5,33 6,61               7.201,20                 P

1.3.9 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 42,00                        12,58 15,60             655,20                    P

1.3.10 SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7,00                            9,86 12,23             85,61                      P

1.3.11 SINAPI 92869

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 18,00                          8,00 9,92               178,56                    P
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1.3.12 SINAPI 95781

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4,00                          25,28 31,35             125,40                    P

1.3.13 SINAPI 95782

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00                          26,14 32,41             64,82                      P

1.3.14 Composição 005 BRAÇADEIRA TIPO D UNIDADE 100,00                       6,46 8,01               801,00                    P

1.3.15 SINAPI 74131/4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00                        469,38 582,03           582,03                    P

1.3.16 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 3,00                          47,39 58,76             176,28                    P

1.3.17 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 3,00                          49,68 61,60             184,80                    P

1.3.18 SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00                          57,73 71,59             71,59                      P

1.3.19 SINAPI 73783/5

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA 

NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00                        554,42 687,48           687,48                    P

1.3.20 Cotação 006 CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA UNIDADE 1,00                        575,00 713,00           713,00                    P

1.3.21 Cotação 001 REFLETOR LED DE 50W UNIDADE 18,00                        95,00 117,80           2.120,40                 P

1.3.22 Cotação 003 REFLETOR LED DE 200W UNIDADE 5,00                        228,00 282,72           1.413,60                 P

1.3.23 Cotação 004 GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA ANTI-VANDALISMO UNIDADE 20,00                      198,00 245,52           4.910,40                 P

1.3.24 SINAPI 73769/4
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8,00                     1.355,18 1.680,42       13.443,36               P

1.3.25 SINAPI 73855/1
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU 

CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8,00                        769,72 954,45           7.635,60                 P

1.3.26 Cotação 007 LUMINÁRIA LED PÉTALA 100W UNIDADE 24,00                      800,00 992,00           23.808,00               P

1.3.27 Composição 006 SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE LUMINÁRIAS UNIDADE 8,00                          87,66 108,70           869,60                    P

1.4 CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO) -                -                 144.507,32            P

1.4.1 SINAPI 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 25,00                      257,30 319,05           7.976,25                 P

1.4.2 SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 25,00                        49,12 60,91             1.522,75                 P

1.4.3 Composição 002 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 1" M 24,31                        11,57 14,35             348,85                    P

1.4.4 Composição 003 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 1 1/4" M 389,35                     12,60 15,62             6.081,65                 P

1.4.5 SINAPI 95750

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 72,00                        20,11 24,94             1.795,68                 P

1.4.6 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 4,14                        273,50 339,14           1.404,04                 P

1.4.7 SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 3.549,32                    5,33 6,61               23.461,01               P

1.4.8 SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 42,00                        12,58 15,60             655,20                    P

1.4.9 SINAPI 95782

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 18,00                        26,14 32,41             583,38                    P

1.4.10 Composição 005 BRAÇADEIRA TIPO D UNIDADE 162,00                       6,46 8,01               1.297,62                 P

1.4.11 SINAPI 74131/4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00                        469,38 582,03           1.164,06                 P

1.4.12 SINAPI 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 12,00                        47,39 58,76             705,12                    P

1.4.13 SINAPI 93666
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00                          57,73 71,59             71,59                      P

1.4.14 SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 1,00                          76,38 94,71             94,71                      P

1.4.15 SINAPI 73783/5

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA 

NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00                        554,42 687,48           687,48                    P

1.4.16 Cotação 006 CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA UNIDADE 1,00                        575,00 713,00           713,00                    P

1.4.17 SINAPI 93008
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 7,00                            9,86 12,23             85,61                      P

1.4.18 Cotação 008 LUMINÁRIA LED PÉTALA 72W UNIDADE 44,00                      700,00 868,00           38.192,00               P

1.4.19 Composição 007 POSTE RETO DE 4M UNIDADE 20,00                      650,61 806,76           16.135,20               P

1.4.20 Composição 008 POSTE CURVO DE 7M UNIDADE 24,00                   1.122,94 1.392,45       33.418,80               P

1.4.21 Cotação 002 REFLETOR LED DE 100W UNIDADE 18,00                      165,50 205,22           3.693,96                 P

1.4.22 Cotação 004 GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA ANTI-VANDALISMO UNIDADE 18,00                      198,00 245,52           4.419,36                 P

1.5 PONTE DO LAGO ARTIFICIAL -                -                 10.315,76               P

1.5.1 SINAPI 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 2,00                        257,30 319,05           638,10                    P

1.5.2 SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 2,00                          49,12 60,91             121,82                    P

1.5.3 Composição 003 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 1 1/4" M 61,51                        12,60 15,62             960,79                    P

1.5.4 SINAPI 95750

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), 

APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 55,58                        20,11 24,94             1.386,17                 P

1.5.5 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 0,62                        273,50 339,14           210,27                    P
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1.5.6 SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 393,85                       5,33 6,61               2.603,35                 P

1.5.7 SINAPI 95781

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 4,00                          25,28 31,35             125,40                    P

1.5.8 SINAPI 95782

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 2,00                          26,14 32,41             64,82                      P

1.5.9 Composição 005 BRAÇADEIRA TIPO D UNIDADE 120,00                       6,46 8,01               961,20                    P

1.5.10 Cotação 003 REFLETOR LED DE 200W UNIDADE 8,00                        228,00 282,72           2.261,76                 P

1.5.11 Cotação 004 GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA ANTI-VANDALISMO UNIDADE 4,00                        198,00 245,52           982,08                    P

1.6 ORLA DO LAGO ARTIFICIAL -                -                 27.617,26               P

1.6.1 SINAPI 83448 CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA UN 9,00                        257,30 319,05           2.871,45                 P

1.6.2 SINAPI 68069 HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,0M COM CONECTOR UN 9,00                          49,12 60,91             548,19                    P

1.6.3 Composição 003 ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL DE 1 1/4" M 109,38                     12,60 15,62             1.708,52                 P

1.6.4 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3 1,09                        273,50 339,14           369,66                    P

1.6.5 SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 359,39                       3,98 4,94               1.775,39                 P

1.6.6 Cotação 008 LUMINÁRIA LED PÉTALA 72W UNIDADE 9,00                        700,00 868,00           7.812,00                 P

1.6.7 Composição 008 POSTE CURVO DE 7M UNIDADE 9,00                     1.122,94 1.392,45       12.532,05               P

2 SINAPI 91929 CONSTRUÇÃO DA PASSARELA METÁLICA -                              3,98 4,94               1.032.493,29         P

2.1 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES -                -                 20.386,73               P

2.1.1 SINAPI 73847/1

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 

C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS 

NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3,00                        402,34 481,20           1.443,60                 D1

2.1.2 SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00                      326,73 390,77           4.689,24                 D1

2.1.3 SINAPI 93181
FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X
M2 104,32                     56,78 67,91             7.084,37                 D1

2.1.4 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
M2 12,00                      499,55 597,46           7.169,52                 D1

2.2 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA -                -                 77.415,55               P

2.2.1 SINAPI 89201

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO 

ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE 

ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

M 80,00                        49,76 59,51             4.760,80                 D1

2.2.2 SINAPI 89202

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 

CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO 

ACIMA DE 5M ATÉ 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE 

ROLOS (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

M 288,00                     63,33 75,74             21.813,12               D1

2.2.3 Composição 011
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS
TX 1,00                   10.439,35 12.485,46     12.485,46               D1

2.2.4 SINAPI 95601
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
UN 32,00                        17,73 21,21             678,72                    D1

2.2.5 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 31,80                        72,59 86,82             2.760,88                 D1

2.2.6 SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M2 29,60                        21,37 25,56             756,58                    D1

2.2.7 SINAPI 74074/4
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO
M2 68,26                        66,13 79,09             5.398,68                 D1

2.2.8 SINAPI 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

M3 26,50                      299,35 358,02           9.487,53                 D1

2.2.9 SINAPI 74157/4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 26,50                      118,58 141,82           3.758,23                 D1

2.2.10 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 94,76                        55,05 65,84             6.239,00                 D1

2.2.11 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 23,60                        11,56 13,83             326,39                    D1

2.2.12 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 88,40                        10,54 12,61             1.114,72                 D1

2.2.13 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 351,90                       8,03 9,60               3.378,24                 D1

2.2.14 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 38,30                          6,53 7,81               299,12                    D1

2.2.15 SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 712,00                       4,88 5,84               4.158,08                 D1

2.3 SINAPI ALVENARIA -                                   -   -                 2.428,74                 D1
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2.3.1 SINAPI 89479

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 

(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER 

DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 28,35                        71,63 85,67             2.428,74                 D1

2.4 SINAPI SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA -                                   -   -                 66.415,10               D1

2.4.1 SINAPI 92409

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015

M2 52,45                      125,22 149,76           7.854,91                 D1

2.4.2 SINAPI 92449

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM 

CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 36,01                      172,21 205,96           7.416,62                 D1

2.4.3 SINAPI 94972

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

M3 11,18                      299,35 358,02           4.002,66                 D1

2.4.4 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 11,18                      183,55 219,53           2.454,35                 D1

2.4.5 SINAPI 74141/4

LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS 

TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 

15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

M2 222,72                   107,26 128,28           28.570,52               D1

2.4.6 SINAPI 92874
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 26,29                        30,68 36,69             964,58                    D1

2.4.7 SINAPI 85233
ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN 

LOCO
M3 2,02                     2.201,57 2.633,08       5.318,82                 D1

2.4.8 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 45,60                        11,56 13,83             630,65                    D1

2.4.9 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 335,50                     10,54 12,61             4.230,66                 D1

2.4.10 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 73,50                          8,03 9,60               705,60                    D1

2.4.11 SINAPI 92763

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 534,00                       6,53 7,81               4.170,54                 D1

2.4.12 SINAPI 92764

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 16,30                          4,88 5,84               95,19                      D1

2.5 ESTRUTURA METÁLICA -                -                 780.553,33            P

2.5.1 Composição 013

FORNECIMENTO E MONTEGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 

Grau 50, SEM PINTURA (CUSTO UNITARIO CONFORME CODIGO 

SINAPI 73970/1, DATA BASE 03-2017, NÃO DESONERADO)

Kg 52.825,22                  9,95 11,90             628.620,12            D1

2.5.2 Composição 016 GUARDA CORPO TIPO 2 M 143,95                   298,72 357,27           51.429,02               D1

2.5.3 Composição 014

FORNECIMENTO E MONTEGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, 

SEM PINTURA (CUSTO UNITARIO CONFORME CODIGO SINAPI 

73970/1, DATA BASE 03-2017, NÃO DESONERADO)

Kg 8.445,73                    9,95 11,90             100.504,19            D1

2.6 REVESTIMENTO DO PISO -                -                 13.441,54               P

2.6.1 SINAPI 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 208,59                     53,88 64,44             13.441,54               D1

2.7 REVESTIMENTO DE PAREDES -                -                 2.418,25                 P

2.7.1 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 56,70                          5,57 6,66               377,62                    D1

2.7.2 SINAPI 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 56,70                        30,09 35,99             2.040,63                 D1

2.8 PINTURA -                -                 69.434,05               P

2.8.1 SINAPI 73656 JATEAMENTO COM AREIA EM ESTRUTURA METALICA M2 1.191,88                  14,85 17,76             21.167,79               D1

2.8.2 SINAPI 73865/1
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA 

METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA.
M2 1.191,88                    8,14 9,74               11.608,91               D1

2.8.3 SINAPI 73924/2
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA
M2 1.191,88                  25,48 30,47             36.316,58               D1

2.8.4 SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 28,35                          2,10 2,51               71,16                      D1

2.8.5 SINAPI 88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 28,35                          7,95 9,51               269,61                    D1

3 MUSEU DE ARMAS E VEÍCULOS EDUARDO A. MATARAZZO -                -                 1.785,16                 P

3.1 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE -                -                 1.785,16                 P

3.1.1 SINAPI 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 7,60                            8,35 9,99               75,92                      D1
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3.1.2 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 1,91                        266,46 318,69           608,70                    D1

3.1.3 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,02                          23,23 27,78             56,12                      D1

3.1.4 SINAPI 95302
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)
M3XKM 8,08                            1,23 1,47               11,88                      D1

3.1.5 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 1,28                          55,05 65,84             84,28                      D1

3.1.6 Composição 009 LASTRO DE BRITA M3 0,25                        104,77 125,30           31,33                      D1

3.1.7 SINAPI 68333
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
M2 12,78                        45,56 54,49             696,38                    D1

3.1.8 Composição 010 PISO TÁTIL DE CONCRETO M2 2,64                          69,85 83,54             220,55                    D1

4 PRAÇA MUNICIPAL CARLOS GOMES -                -                 4.676,39                 P

4.1 SINAPI 85335 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE -                              8,35 10,05             4.676,39                 D2

4.1.1 SINAPI 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 27,20                          8,35 9,99               271,73                    D1

4.1.2 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 3,82                        266,46 318,69           1.217,40                 D1

4.1.3 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,03                          23,23 27,78             167,51                    D1

4.1.4 SINAPI 95302
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)
M3XKM 24,12                          1,23 1,47               35,46                      D1

4.1.5 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 3,76                          55,05 65,84             247,56                    D1

4.1.6 Composição 009 LASTRO DE BRITA M3 0,74                        104,77 125,30           92,72                      D1

4.1.7 SINAPI 68333
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
M2 37,56                        45,56 54,49             2.046,64                 D1

4.1.8 Composição 010 PISO TÁTIL DE CONCRETO M2 5,28                          69,85 83,54             441,09                    D1

4.1.9 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 1,80                          72,59 86,82             156,28                    D1

5 PRAÇA MUNICIPAL OLAVO BILAC -                -                 1.785,16                 P

5.1 SINAPI 85335 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE -                              8,35 10,05             1.785,16                 D2

5.1.1 SINAPI 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 7,60                            8,35 9,99               75,92                      D1

5.1.2 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 1,91                        266,46 318,69           608,70                    D1

5.1.3 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,02                          23,23 27,78             56,12                      D1

5.1.4 SINAPI 95302
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)
M3XKM 8,08                            1,23 1,47               11,88                      D1

5.1.5 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 1,28                          55,05 65,84             84,28                      D1

5.1.6 Composição 009 LASTRO DE BRITA M3 0,25                        104,77 125,30           31,33                      D1

5.1.7 SINAPI 68333
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
M2 12,78                        45,56 54,49             696,38                    D1

5.1.8 Composição 010 PISO TÁTIL DE CONCRETO M2 2,64                          69,85 83,54             220,55                    D1

6 CALÇADÃO DO LAGO ARTIFICIAL (AV. SÉRGIO SESSA STAMATO) -                -                 152.874,12            P

6.1 SINAPI 85335 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE -                              8,35 10,05             2.861,81                 D2

6.1.1 SINAPI 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 16,10                          8,35 9,99               160,84                    D1

6.1.2 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 2,45                        266,46 318,69           780,79                    D1

6.1.3 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,59                          23,23 27,78             99,73                      D1

6.1.4 SINAPI 95302
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)
M3XKM 14,37                          1,23 1,47               21,12                      D1

6.1.5 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 2,28                          55,05 65,84             150,12                    D1

6.1.6 Composição 009 LASTRO DE BRITA M3 0,45                        104,77 125,30           56,39                      D1

6.1.7 SINAPI 68333
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
M2 22,83                        45,56 54,49             1.244,01                 D1

6.1.8 Composição 010 PISO TÁTIL DE CONCRETO M2 3,24                          69,85 83,54             270,67                    D1

6.1.9 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,90                          72,59 86,82             78,14                      D1

6.2 SINAPI 73631 GUARDA-CORPO -                          321,98 387,47           150.012,31            D2

6.2.1 Composição 015 GUARDA CORPO TIPO 1 M 295,00                   422,78 505,64           149.163,80            D1

6.2.2 Composição 012 RETIRADA DE GUARDA-CORPO M2 32,56                        21,79 26,06             848,51                    D1

7 PRAÇA PAULA FRASSINETTI -                -                 49.655,22               P

7.1 SINAPI RAMPAS DE ACESSIBILIDADE -                -                 4.016,56                 D2

7.1.1 SINAPI 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 25,30                          8,35 9,99               252,75                    D1

7.1.2 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 3,53                        266,46 318,69           1.124,98                 D1

7.1.3 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 8,34                          23,23 27,78             231,69                    D1

7.1.4 SINAPI 95302
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA 

PAVIMENTADA ( PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)
M3XKM 33,37                          1,23 1,47               49,05                      D1

7.1.5 SINAPI 73964/6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 3,00                          55,05 65,84             197,52                    D1

7.1.6 Composição 009 LASTRO DE BRITA M3 0,60                        104,77 125,30           75,18                      D1

7.1.7 SINAPI 68333
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
M2 30,03                        45,56 54,49             1.636,33                 D1

7.1.8 Composição 010 PISO TÁTIL DE CONCRETO M2 4,44                          69,85 83,54             370,92                    D1

7.1.9 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 0,90                          72,59 86,82             78,14                      D1

7.2 SINAPI GUARDA-CORPO -                -                 42.411,52               D2

7.2.1 Composição 016 GUARDA CORPO TIPO 2 M 118,71                   298,72 357,27           42.411,52               D1

7.3 SINAPI ESCADA -                -                 3.227,14                 D2

7.3.1 SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 6,36                          11,56 13,83             87,96                      D1
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7.3.2 SINAPI 92760

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 31,01                        10,54 12,61             391,04                    D1

7.3.3 SINAPI 92761

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 46,80                          9,95 11,90             556,92                    D1

7.3.4 SINAPI 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_07/2016

M3 2,68                        281,48 336,65           902,22                    D1

7.3.5 SINAPI 74156/3
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM ARMACAO.
M 8,00                          51,95 62,13             497,04                    D1

7.3.6 SINAPI 5970
FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 

REAPROVEITAMENTO 2X.
M2 8,84                          53,07 63,47             561,07                    D1

7.3.7 SINAPI 83338

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 

M3

M3 3,56                            2,50 2,99               10,64                      D1

7.3.8 SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 2,03                          26,31 31,47             63,88                      D1

7.3.9 SINAPI 95240
LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016
M2 10,20                        12,82 15,33             156,37                    D1

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Data: 27/04/2017

CREA/CAU: 506.005.510-9

ART/RRT: 28027230171694967

Nome: Wagner Silveira

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento 

de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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