Prefeitura Municipal de Bebedouro

- MEMORIAL DESCRITIVO -

Urbanizag¢do da Orla e Reforma do Museu do Municipio de Bebedouro/SP

1) Instalages Elétricas

Deverdo estar previstos na execu¢do da obra, sem Onus para a contratante, todos os
servicos referentes as folhas constantes no Projeto Elétrico (Folhas de 01/16 a 16/16).

As novas instalacOes elétricas além de seguir a NBR 5410 (Instala¢des Elétricas de Baixa
Tensdo) e utilizar materiais de acordo com a ABNT, deverdo atender as seguintes
observacOes: toda tubulacdo deverd ser de polietileno com bitolas especificadas no
projeto elétrico; todos os cabos elétricos isolados em PVC, cabo flexivel anti chama de 1KV
de isolagdo e se¢cdo minima de 4,0mm?, tudo em conformidade com a ABNT; n3do é
admitido material usado ou reciclado; todo material elétrico devera ter o selo INMETRO.

A execucdo da obra deverd estar em conformidade com o projeto elétrico e atender
plenamente as exigéncias descritas neste memorial.

1.1 - Museu de Armas e Veiculos Eduardo André Matarazzo

1.1.1 - Caixa de Passagem 50 x 50 x 60 cm

Caixas de inspec¢do de 50x50x60 cm, com tampa de concreto, e fundo com dreno e pedra
brita n? 1, construidas conforme especificado na folha de detalhes técnicos — Vide Folha
12/13.

1.1.2 — Haste Copperweld 5/8 x 3,0 m
A haste de aterramento tipo copperweld atua na protecdo dos sistemas elétricos

instalados. Em cada caixa de inspec¢do sera instalada uma haste copperweld 5/8 x 3,0m e
seu respectivo conector.
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1.1.3 — Eletroduto de PVC flexivel de %"

Os eletrodutos flexiveis sdo aplicados para a conducdo e acomodacdo de fios e cabos
elétricos. Essa tubulacdo serda do material PVC, sendo do tipo corrugado leve, tendo
diametro externo de 20mm (3%4”).

1.1.4 — Eletroduto de PVC flexivel de 1 1/4”

Os eletrodutos de PVC terdo diametro externo de 32mm (1 %”) e serdo do tipo corrugado
flexivel leve.

1.1.5 - Concreto FCK = 15MPA

O concreto utilizado terd como especificagbes: FCK = 15MPA, traco 1:3,4:3,5
(cimento/areia média/brita 1), preparado mecanicamente com betoneira 400L. Serd
aplicado para o envelopamento dos eletrodutos, na relagdao de 0,01 m3 de concreto por
metro linear do mesmo.

1.1.6 — Perfilado perfurado 38 x 38

Perfilados de 1.1/2” (38x38mm) e respectivos acessorios, instalados conforme proposto
no projeto elétrico, para passagem dos condutores de alimentacdo da iluminagdo interna.
Vide Folha 06/13.

1.1.7 — Cabo de cobre flexivel 4 mm?

Toda a fiagdo, que possui bitola de 4,0mm? (quatro milimetros), devera ser composta por
cabos flexiveis de cobre isolado, nas cores padrdes para fase, neutro e terra. Os cabos
serdo anti-chama e terdo isolacdo de 0,6/1,0 KV.

1.1.8 — Quadro de distribuigcdo

Os quadros de distribuicdo serves para a separacao dos circuitos de iluminacdo interna e
externa, e serdo locados conforme proposto no projeto elétrico, considerando os circuitos
especificados e também os circuitos reservas para expansdao futura. Tais quadros de
energia sao do tipo “embutir” e feitos de chapa metalica, tendo barramentos trifasico e
neutro. A capacidade de ambos serd para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares e
os disjuntores de entrada serdo do tipo tripolar de 50A. Os mesmos serao preenchidos por
disjuntores de 20A, monopolares e bipolares, sendo todos do tipo DIN, conforme
especificado na Folha 13/13.
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1.1.9 - Disjuntor Monopolar de 20A

Indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e/ou curtos circuitos. Sera
monopolar do tipo DIN, com corrente nominal de 20A.

1.1.10 - Disjuntor Bipolar de 20A

Serd bipolar do tipo DIN, com corrente nominal de 20A.

1.1.11 - Disjuntor Tripolar de 50A

Serd tripolar do tipo DIN, com corrente nominal de 50A.

1.1.12 — Refletores LED de 50W

Refletor LED de 50W, tensdo de 220V, temperatura 6.000K (fria) e grau de protecdo IP-54.
1.1.13 — Refletores LED de 100W

Refletor LED de 100W, tensdo de 220V, temperatura 6.000K (fria) e grau de protecdo IP-
54. Padrdo de cor “RGBW”.

1.1.14 - Grade de prote¢ao metdlica

Grade de protecdo metalica anti-vandalismo, confeccionada em cantoneira de ferro de %”,
com tela aramada, trama de 1,5cm, tampa de abertura para instalacdo e/ou manutencgdo
do refletor. Inclui 04 abas devidamente soldadas e furo para fixacdo da mesma através de
bucha s10 e parafuso soberbo. A tampa deverd ser provida de trava de fechamento.

1.1.15 - Lumindria tipo up light de 25W

Luminaria de embutir tipo up light, 25w, grau de protecdo ip-54, tensdo 127V.

1.2 — Corrego da Consulta

1.2.1 - Caixa de Passagem 50 x 50 x 60 cm

Caixas de inspecdo de 50x50x60 cm, com tampa de concreto, e fundo com dreno e pedra
brita n? 1, construidas conforme especificado na folha de detalhes técnicos — Vide Folha
12/13.
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1.2.2 - Haste Copperweld 5/8 x 3,0 m
A haste de aterramento tipo copperweld atua na protecdo dos sistemas elétricos
instalados. Em cada caixa de inspec¢do sera instalada uma haste copperweld 5/8 x 3,0m e
seu respectivo conector.

1.2.3 — Eletroduto de PVC flexivel de 1”

Os eletrodutos flexiveis sdao aplicados para a conducdo e acomodac¢ao de fios e cabos
elétricos. Essa tubulacdo sera do material PVC, sendo do tipo corrugado leve, tendo
didmetro externo de 25mm (1”).

1.2.4 — Eletroduto de PVC flexivel de 1 1/4”

Os eletrodutos de PVC terdo diametro externo de 32mm (1 %4”) e serdo do tipo corrugado
flexivel leve.

1.2.5 - Concreto FCK = 1I5MPA

O concreto utilizado terd como especificacdes: FCK = 15MPA, traco 1:3,4:3,5
(cimento/areia média/brita 1), preparado mecanicamente com betoneira 400L. Serd
aplicado para o envelopamento dos eletrodutos, na relacdo de 0,01 m3 de concreto por
metro linear do mesmo.

1.2.6 — Cabo de cobre flexivel 4 mm?

Toda a fiagdo, que possui bitola de 4,0mm? (quatro milimetros), devera ser composta por
cabos flexiveis de cobre isolado, nas cores padrdes para fase, neutro e terra. Os cabos
serdo anti-chama e terdo isolagdo de 0,6/1,0 KV.

1.2.7 — Caixa retangular 4” x 2”

Caixa metdlica retangular, 4” x 2”, baixa (0,30cm do piso). Instalada em parede.

1.2.8 — Refletores LED de 100W

Refletor LED de 100W, tensdo de 220V, temperatura 6.000K (fria) e grau de protecao IP-
54. Padrdo de cor “RGBW”.
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1.2.9 - Grade de proteg¢ao metalica

Grade de protecdo metdlica anti-vandalismo , confeccionada em cantoneira de ferro de
%”, com tela aramada, trama de 1,5cm, tampa de abertura para instalacio e/ou
manutencdo do refletor. Inclui 04 abas devidamente soldadas e furo para fixacdo da
mesma através de bucha s10 e parafuso soberbo. A tampa devera ser provida de trava de
fechamento.

1.3 — Praca Municipal Olavo Bilac

1.3.1 - Caixa de Passagem 50 x 50 x 60 cm

Caixas de inspec¢dao de 50x50x60 cm, com tampa de concreto, e fundo com dreno e pedra
brita n2 1, construidas conforme especificado na folha de detalhes técnicos — Vide Folha
12/13.

1.3.2 — Haste Copperweld 5/8 x 3,0 m

A haste de aterramento tipo copperweld atua na protecdo dos sistemas elétricos
instalados. Em cada caixa de inspecdo sera instalada uma haste copperweld 5/8 x 3,0m e
seu respectivo conector.

1.3.3 — Eletroduto de PVC flexivel de 1”

Os eletrodutos flexiveis sdo aplicados para a conducdo e acomodacdo de fios e cabos
elétricos. Essa tubulacdo serd do material PVC, sendo do tipo corrugado leve, tendo
diametro externo de 25mm (1”).

1.3.4 — Eletroduto de PVC flexivel de 1 1/4”

Os eletrodutos de PVC terdo diametro externo de 32mm (1 %4”) e serdo do tipo corrugado
flexivel leve.

1.3.5 — Eletroduto de ago galvanizado de 1”
Eletroduto de aco galvanizado, classe leve, didametro nominal de 25mm (1”), aparente.

Instalado em parede para passagem dos condutores elétricos dos refletores locados na
comporta do lago artificial.
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1.3.6 — Concreto FCK = 15MPA
O concreto utilizado terd como especificacbes: FCK = 15MPA, traco 1:3,4:3,5
(cimento/areia média/brita 1), preparado mecanicamente com betoneira 400L. Serd
aplicado para o envelopamento dos eletrodutos, na relacdo de 0,01 m3 de concreto por
metro linear do mesmo.

1.3.7 — Cabo de cobre flexivel 4 mm?

Toda a fiagdo, que possui bitola de 4,0mm? (quatro milimetros), devera ser composta por
cabos flexiveis de cobre isolado, nas cores padrdes para fase, neutro e terra. Os cabos
serdo anti-chama e terdo isolagdo de 0,6/1,0 KV.

1.3.8 — Cabo de cobre flexivel 6 mm?

Toda a fiacdo, que possui bitola de 6,0mm? (quatro milimetros), devera ser composta por
cabos flexiveis de cobre isolado, nas cores padrdes para fase, neutro e terra. Os cabos
serdo anti-chama e terdo isolagdo de 0,6/1,0 KV.

1.3.9 — Cabo de cobre flexivel 25 mm?

Toda a fiacdo, que possui bitola de 25,0mm? (quatro milimetros), devera ser composta por
cabos flexiveis de cobre isolado, nas cores padrdes para fase, neutro e terra. Os cabos
serdo anti-chama e terdo isola¢do de 0,6/1,0 KV.

1.3.10 — Eletroduto rigido 1 »%”

Eletroduto rigido roscavel, feito de PVC, com didmetro nominal de 50mm (1 %”). Serd
utilizado para a passagem dos cabos de 25mm? que energizardo o medidor bifdsico a ser
instalado na praca.

1.3.11 - Caixa retangular 4” x 2”

Caixa metalica retangular, 4” x 2”, baixa (0,30cm do piso). Instalada em parede para a
protecao dos refletores led.

1.3.12 - Condulete tipo C

Condulete de aluminio, tipo C, para eletroduto de aco galvanizado, aparente e com
didmetro nominal de 25mm (1”).
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1.3.13 - Condulete tipo E

Condulete de aluminio, tipo E, para eletroduto de aco galvanizado, aparente e com
diametro nominal de 25mm (1”).

1.3.14 - Bragadeira tipo D

Bracadeira metdlica para fixacdo de eletrodutos de até 4”. Serdao considerados 02
unidades por metro de eletroduto.

1.3.15 — Quadro de distribuicao

O quadro de distribuicdo serve para a separagao dos circuitos de iluminagao interna e
externa, e serd locado conforme proposto no projeto elétrico, considerando os circuitos
especificados e também os circuitos reservas para expansao futura. Tal quadro de energia
serd do tipo “embutir” e feito de chapa metdlica, tendo barramento trifasico e neutro. Sua
capacidade sera para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares e o disjuntor de
entrada serd do tipo bipolar de 50A. O mesmo serd preenchido por disjuntores bipolares
de 20A e 32A, sendo todos do tipo DIN, conforme especificado na Folha 13/13.

1.3.16 — Disjuntor Bipolar de 20A

Indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e/ou curtos circuitos. Sera
bipolar do tipo DIN, com corrente nominal de 20A.

1.3.17 - Disjuntor Bipolar de 32A

Serd bipolar do tipo DIN, com corrente nominal de 32A.
1.3.18 - Disjuntor Bipolar de 50A

Serd bipolar do tipo DIN, com corrente nominal de 50A.
1.3.19 — Poste circular de concreto, comprimento de 7,0m

Poste de concreto de secdo circular, comprimento de 7,0m, carga nominal topo de 100kg,
incluido escavacdo, excluido transporte.

1.3.20 - Caixa de medigao polifasica

Caixa de medicdo polifasica, visor com lente, apropriada para instalacdo direta no poste da
concessionadria. Fornecimento e instalagao.
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1.3.21 — Refletores LED de 50W
Refletor LED de 50W, tensdo de 220V, temperatura 6.000K (fria) e grau de protecdo IP-54.
1.3.22 — Refletores LED de 200W

Refletor LED de 100W, tensdo de 220V, temperatura 6.000K (fria) e grau de protecao IP-
54. Padrdo de cor “RGBW”.

1.3.23 — Grade de prote¢dao metdlica

Grade de protegdao metalica anti-vandalismo, confeccionada em cantoneira de ferro de %”,
com tela aramada, trama de 1,5cm, tampa de abertura para instalagdo e/ou manutencgao
do refletor. Inclui 04 abas devidamente soldadas e furo para fixacdo da mesma através de
bucha s10 e parafuso soberbo. A tampa devera ser provida de trava de fechamento.

1.3.24 - Poste conico de ago, comprimento de 9,0m

Poste de aco cbnico continuo reto, flangeado, comprimento de 9,0m. Fornecimento e
instalacdo.

1.3.25 — Chumbador de aco para fixagdo de poste

Chumbador de aco para fixacdo de poste de aco reto ou curvo de 7 a 9,0m, com flange.
Fornecimento e instalacao.

1.3.26 — Lumindria LED, tipo pétala, poténcia de 100W

Lumindria LED tipo pétala, poténcia de 100W, para iluminagdao publica. Driver bivolt,
isolado e automatico (85 a 265 Vac). Dissipador de calor na parte superior. Protecdo ip-65,
fabricada em material antioxidante com pintura eletrostdtica. Alto fluxo luminoso
(110lm/w ou 11000Im). Lentes convexas difusoras para otimizacdo da iluminacdo.
Abertura do feixe luminoso de 120°. Sistema para fixacdo em tubo de 2". Temperatura
6400k (branco frio). Contém relé fotoelétrico para acionamento automatico. Fornecimento
e instalacao.

1.3.27 - Suporte para fixagao de luminarias

Suporte tubular de fixacdo em poste para 3 luminarias tipo pétala.
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1.4 - Calcadio do Lago Artificial (Av. Sérgio Sessa Stamato)

1.4.1 - Caixa de Passagem 50 x 50 x 60 cm

Caixas de inspecdao de 50x50x60 cm, com tampa de concreto, e fundo com dreno e pedra
brita n2 1, construidas conforme especificado na folha de detalhes técnicos — Vide Folha
12/13.

1.4.2 — Haste Copperweld 5/8 x 3,0 m

A haste de aterramento tipo copperweld atua na protecdo dos sistemas elétricos
instalados. Em cada caixa de inspecdo sera instalada uma haste copperweld 5/8 x 3,0m e
seu respectivo conector.

1.4.3 — Eletroduto de PVC flexivel de 1”

Os eletrodutos flexiveis sdo aplicados para a conducdo e acomodacdo de fios e cabos
elétricos. Essa tubulacdo serd do material PVC, sendo do tipo corrugado leve, tendo
didametro externo de 25mm (1”).

1.4.4 - Eletroduto de PVC flexivel de 1 1/4”

Os eletrodutos de PVC terdo diametro externo de 32mm (1 %”) e serdo do tipo corrugado
flexivel leve.

1.4.5 - Eletroduto de a¢o galvanizado de 1”

Eletroduto de aco galvanizado, classe leve, didmetro nominal de 25mm (1”), aparente.
Instalado em parede para passagem dos condutores elétricos dos refletores locados nos
decks do lago artificial.

1.4.6 — Concreto FCK = 15MPA

O concreto utilizado terd como especificacdes: FCK = 15MPA, traco 1:3,4:3,5
(cimento/areia média/brita 1), preparado mecanicamente com betoneira 400L. Sera
aplicado para o envelopamento dos eletrodutos, na relacdo de 0,01 m3 de concreto por
metro linear do mesmo.

1.4.7 — Cabo de cobre flexivel 6 mm?

Toda a fiacdo, que possui bitola de 6,0mm? (quatro milimetros), devera ser composta por
cabos flexiveis de cobre isolado, nas cores padrdes para fase, neutro e terra. Os cabos
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serdo anti-chama e terdo isolacdo de 0,6/1,0 KV.
1.4.8 — Cabo de cobre flexivel 25 mm?

Toda a fia¢do, que possui bitola de 25,0mm? (quatro milimetros), devera ser composta por
cabos flexiveis de cobre isolado, nas cores padrdes para fase, neutro e terra. Os cabos
serdo anti-chama e terdo isolagdo de 0,6/1,0 KV.

1.4.9 — Condulete tipo E

Condulete de aluminio, tipo E, para eletroduto de aco galvanizado, aparente e com
didmetro nominal de 25mm (1”).

1.4.10 - Bragadeira tipo D

Bracadeira metdlica para fixacdo de eletrodutos de até 4”. Serdo considerados 02
unidades por metro de eletroduto.

1.4.11 — Quadro de distribuicao

Os quadros de distribuicdo servem para a separacdo dos circuitos de iluminacdo interna e
externa, e serdo locados conforme proposto no projeto elétrico, considerando os circuitos
especificados e também os circuitos reservas para expansdo futura. Tais quadros de
energia serdo do tipo “embutir” e feito de chapa metalica, tendo barramento trifasico e
neutro. Sua capacidade serd para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares e os
disjuntores de entrada serdo de 50A, bipolar e tripolar. Os mesmos serdo preenchidos por
disjuntores bipolares de 20A, sendo todos do tipo DIN, conforme especificado na Folha
13/13.

1.4.12 - Disjuntor Bipolar de 20A

Indicado para proteger o sistema elétrico contra sobrecargas e/ou curtos circuitos. Sera
bipolar do tipo DIN, com corrente nominal de 20A.

1.4.13 - Disjuntor Bipolar de 50A
Serd bipolar do tipo DIN, com corrente nominal de 50A.
1.4.14 - Disjuntor Tripolar de 50A

Serd tripolar do tipo DIN, com corrente nominal de 50A.
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1.4.15 - Poste circular de concreto, comprimento de 7,0m

Poste de concreto de secdo circular, comprimento de 7,0m, carga nominal topo de 100kg,
incluido escavacao, excluido transporte.

1.4.16 — Caixa de medigao polifasica

Caixa de medigao polifasica, visor com lente, apropriada para instalagcdo direta no poste da
concessiondria. Fornecimento e instalagao.

1.4.17 - Eletroduto rigido 1 %"

Eletroduto rigido roscavel, feito de PVC, com diametro nominal de 50mm (1 %4”). Serd
utilizado para a passagem dos cabos de 25mm? que energizardo o medidor bifasico a ser
instalado na praca.

1.4.18 — Luminaria LED, tipo pétala, poténcia de 72W

Lumindria LED tipo pétala, poténcia de 72W, para iluminagdo publica. Driver bivolt, isolado
e automatico (85 a 265 Vac). Dissipador de calor na parte superior. Protecdo ip-65,
fabricada em material antioxidante com pintura eletrostdtica. Alto fluxo luminoso
(110lm/w ou 11000Im). Lentes convexas difusoras para otimizacdo da iluminacdo.
Abertura do feixe luminoso de 120°. Sistema para fixacdo em tubo de 2". Temperatura
6400k (branco frio). Contém relé fotoelétrico para acionamento automatico. Fornecimento
e instalacao.

1.4.19 — Poste reto de 4,0m

Poste telecOnico reto em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m.

1.4.20 — Poste curvo de 7,0m

Poste teleconico curvo em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,00 m.

1.4.21 — Refletores LED de 100W

Refletor LED de 100W, tensdo de 220V, temperatura 6.000K (fria) e grau de protecao IP-
54. Padrdo de cor “RGBW”.
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1.4.22 - Grade de prote¢ao metdlica
Grade de protecdo metalica anti-vandalismo, confeccionada em cantoneira de ferro de %”,
com tela aramada, trama de 1,5cm, tampa de abertura para instalagdo e/ou manutencéo

do refletor. Inclui 04 abas devidamente soldadas e furo para fixacdo da mesma através de
bucha s10 e parafuso soberbo. A tampa devera ser provida de trava de fechamento.

1.5 — Ponte do Lago Artificial

1.5.1 — Caixa de Passagem 50 x 50 x 60 cm

Caixas de inspeg¢dao de 50x50x60 cm, com tampa de concreto, e fundo com dreno e pedra
brita n2 1, construidas conforme especificado na folha de detalhes técnicos — Vide Folha
12/13.

1.5.2 — Haste Copperweld 5/8 x 3,0 m

A haste de aterramento tipo copperweld atua na protecdo dos sistemas elétricos
instalados. Em cada caixa de inspeg¢do sera instalada uma haste copperweld 5/8 x 3,0m e
seu respectivo conector.

1.5.3 — Eletroduto de PVC flexivel de 1 1/4”

Os eletrodutos de PVC terdo diametro externo de 32mm (1 %4”) e serdo do tipo corrugado
flexivel leve.

1.5.4 - Eletroduto de a¢o galvanizado de 1”

Eletroduto de aco galvanizado, classe leve, diametro nominal de 25mm (1”), aparente.
Instalado em parede para passagem dos condutores elétricos dos refletores locados na
ponte.

1.5.5 - Concreto FCK = 15MPA

O concreto utilizado terd como especificacdes: FCK = 15MPA, traco 1:3,4:3,5
(cimento/areia média/brita 1), preparado mecanicamente com betoneira 400L. Serd
aplicado para o envelopamento dos eletrodutos, na relacdo de 0,01 m3 de concreto por
metro linear do mesmo.

1.5.6 — Cabo de cobre flexivel 6 mm?

Toda a fiacdo, que possui bitola de 6,0mm? (quatro milimetros), devera ser composta por

12



g
\

Prefeitura Municipal de Bebedouro

cabos flexiveis de cobre isolado, nas cores padrdes para fase, neutro e terra. Os cabos
serdo anti-chama e terdo isolacdo de 0,6/1,0 KV.

1.5.7 - Condulete tipo C

Condulete de aluminio, tipo C, para eletroduto de ago galvanizado, aparente e com
didmetro nominal de 25mm (1”).

1.5.8 — Condulete tipo E

Condulete de aluminio, tipo E, para eletroduto de aco galvanizado, aparente e com
didmetro nominal de 25mm (1”).

1.5.9 - Bragadeira tipo D

Bracadeira metdlica para fixacdo de eletrodutos de até 4”. Serdo considerados 02
unidades por metro de eletroduto.

1.5.10 — Refletores LED de 200W

Refletor LED de 200W, tensdo de 220V, temperatura 6.000K (fria) e grau de protecao IP-
54. Padrdo de cor “RGBW”.

1.5.11 - Grade de prote¢ao metdlica
Grade de protegao metalica anti-vandalismo, confeccionada em cantoneira de ferro de %”,
com tela aramada, trama de 1,5cm, tampa de abertura para instalagdo e/ou manutencdo

do refletor. Inclui 04 abas devidamente soldadas e furo para fixacdo da mesma através de
bucha s10 e parafuso soberbo. A tampa deverd ser provida de trava de fechamento.

1.6 — Orla do Lago Artificial

1.6.1 — Caixa de Passagem 50 x 50 x 60 cm
Caixas de inspecdo de 50x50x60 cm, com tampa de concreto, e fundo com dreno e pedra

brita n? 1, construidas conforme especificado na folha de detalhes técnicos — Vide Folha
12/13.
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1.6.2 — Haste Copperweld 5/8 x 3,0 m

A haste de aterramento tipo copperweld atua na protecdo dos sistemas elétricos
instalados. Em cada caixa de inspecdo sera instalada uma haste copperweld 5/8 x 3,0m e
seu respectivo conector.

1.6.3 — Eletroduto de PVC flexivel de 1 1/4”

Os eletrodutos de PVC terdo diametro externo de 32mm (1 ’4”) e serdo do tipo corrugado
flexivel leve.

1.6.4 - Concreto FCK = 15MPA

O concreto utilizado terd como especificagbes: FCK = 15MPA, traco 1:3,4:3,5
(cimento/areia média/brita 1), preparado mecanicamente com betoneira 400L. Sera
aplicado para o envelopamento dos eletrodutos, na relagdao de 0,01 m3 de concreto por
metro linear do mesmo.

1.6.5 — Cabo de cobre flexivel 4 mm?

Toda a fiagdo, que possui bitola de 6,0mm? (quatro milimetros), devera ser composta por
cabos flexiveis de cobre isolado, nas cores padrdes para fase, neutro e terra. Os cabos
serdo anti-chama e terdo isola¢do de 0,6/1,0 KV.

1.6.6 — Lumindria LED, tipo pétala, poténcia de 72W

Lumindria LED tipo pétala, poténcia de 72W, para iluminagao publica. Driver bivolt, isolado
e automatico (85 a 265 Vac). Dissipador de calor na parte superior. Protecdo ip-65,
fabricada em material antioxidante com pintura eletrostdtica. Alto fluxo luminoso
(110lm/w ou 11000Im). Lentes convexas difusoras para otimizacdo da iluminacdo.
Abertura do feixe luminoso de 120°. Sistema para fixacdo em tubo de 2". Temperatura
6400k (branco frio). Contém relé fotoelétrico para acionamento automatico. Fornecimento
e instalacao.

1.6.7 — Poste curvo de 7,0m

Poste teleconico curvo em aco SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 7,00 m.
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2) Construgao de Passarela Metalica

Memorial Descritivo da obra de Construcdo da PASSARELA METALICA a ser implementada
sobre o lago artificial, localizado na esquina da Avenida Prefeito Sérgio Sessa Stamato com
a Avenida Donina Valaddo Furquim, no Parque Centendrio, nesta cidade.

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer parametros, que deverdo ser
observados durante toda a execucdo dos servicos de construcdo da PASSARELA
METALICA, fixar direitos e obrigacdes desta empresa, sempre adiante designado
Contratante e da firma Construtora, designada Contratada, a qual for confiada a execucao
das obras e servicos, com interveniéncia do representante da contratada encarregada do
gerenciamento do empreendimento, denominada Gerente do Projeto.

2.1 - Servicos Preliminares

2.1.1 - Aluguel Container para escritorio

Devera ser instalado um container para o escritério, inclusive com a instalacdo elétrica. O
container deverd ter as seguintes dimensdes; a saber: largura 2,20m e comprimento
6,20m.

2.1.2 — Placa de obra em chapa de ago galvanizado

A obra devera ser locada, obedecendo-se ao projeto arquitetonico, utilizando-se mao de
obra especializada e qualificada, a fim de executar todas as marcacbes topograficas e
niveis, devendo ser submetida a conferéncia da fiscalizacao.

A Placa de obra deverd ser em chapa de aco galvanizado (3,00X4,00m).

2.1.3 — Fechamento temporario em chapa de madeira

Executar o fechamento temporario da area onde serd realizada a obra em chapa de
madeira compensada, espessura=12mm.

2.1.4 - Execugao de depodsito em canteiro de obra

Executar um depdsito para o abrigo das ferramentas e mdaquinas de pequeno porte, em
chapa de madeira compensada, medindo-se 3,00m de largura por 4,00m de comprimento.
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2.2 — Servicos de Infraestrutura

A empresa executora da obra deverd se responsabilizar pela segurancga, estabilidade,
durabilidade e a loca¢do das fundagdes.

As fundagdes serdo do tipo profundas, sendo as estacas do tipo pré -moldadas de secao
quadrada e, os blocos e vigas da fundagdao, em concreto armado in loco.

Os servigos caracterizados como infra-estrutura serao executados em Concreto Armado.

A execucgdo da estrutura deverd obedecer as disposi¢Ges contidas nas normas da ABNT.
Todo movimento de terra que ultrapasse 50,00m3 tera de ser executado por processo
mecanico.

Os materiais retirados das escava¢des somente poderao ser empregados nos trabalhos de
aterro ou reaterro com a devida autoriza¢do da fiscalizagao.

FUNDACOES

FUNDACOES — CONDICOES GERAIS

Para efeito deste memorial, entende-se por Fundacao os seguintes elementos:
- Blocos de fundacao
- Estacas pré-moldadas de concreto.

A execucao das fundagdes deverd satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NBR 6122 — Projeto e Execu¢do de Fundagdes. Correra por conta da
Contratada a execucgao de todos os escoramentos julgados necessarios.

A execucdo das fundagbes implicara a responsabilidade integral da Contratada pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Tendo em vista o perfil de sondagem de reconhecimento do subsolo, sera adotado o
sistema de fundagdes do tipo estaca pré-moldada de concreto, de se¢ao quadrada para
uma capacidade de 25 e 50 toneladas, utilizando-se bate estacas por gravidade.

FUNDACOES — ARMADURAS

As barras de aco ndo deverdao apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderentes ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita ligacdao ao
concreto.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se, para isso, a
distancia prevista pela NBR 6118.

Serdo adotadas precaucdes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera. Antes do
reinicio da concretagem, elas estardo razoavelmente limpas.
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As armaduras serdo em aco CA-50, para as armaduras principais, e em aco CA-60, para as
armaduras dos estribos, respeitando as bitolas e comprimentos indicados em projeto

especifico.

FUNDACOES — FORMAS

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios da NBR 7190.
As formas da infraestrutura serdo em tabuas de madeira comum, detalhadas nas
dimensdes conforme elementos estruturais do projeto, e dimensionadas pelo Construtor
de modo a nao sofrerem deformagdes sensiveis por ocasido da concretagem.
Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.
As formas serdo molhadas, até saturacdo, a fim de evitar-se absorcdo da dgua de
amassamento do concreto.
Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da colocac¢do da armadura.
A face inferior das formas serd uma camada de concreto magro.

FUNDACOES — CONCRETO

Compreende a fabricacdo do Concreto Armado e compde-se das fases de Preparo ou
Mistura dos agregados, aglomerantes, aditivos e dgua; transporte; lancamento nos
moldes; adensamento e cura.

O concreto a ser utilizado devera ser usinado, bombeado ou ndo, conforme necessidade.
Devera ser efetuado o controle tecnoldgico do concreto.

Controle Tecnoldgico: O controle tecnolégico abrangerd as verificacGes da dosagem
utilizada, da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia
mecanica, tudo em conformidade com a NBR 6118.

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporagao.

O transporte do concreto ndo excederd ao tempo maximo permitido para seu
langamento.

N3o serd permitido adensamento manual.

O adensamento serd cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
forma.

2.3 — Alvenaria

As paredes deverdo ser executadas em blocos de concreto estrutural (14x19x29cm),
espessura igual a 14cm, textura homogénea, de caracteristicas e dimensdes uniformes,
arestas bem definidas, sem fendas e falhas. Os blocos devem ser assentados com
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argamassa de cimento e areia média, no traco de 1:3 com as juntas desencontradas
(amarracdo) e de espessura maxima de 1,5 cm.

Deve ser previsto a amarragdo na estrutura de concreto e no encontro de paredes.

As paredes deverdo estar isoladas dos alicerces com materiais impermeabilizantes.

2.4 — Servicos de Superestrutura

Os servigos caracterizados como estrutura serdao executados em Concreto Armado.

A execuc¢do da estrutura devera obedecer as disposi¢cdes contidas nas Normas da ABNT —
NBR 6118.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
Contratada por sua resisténcia e estabilidade.

ESTRUTURA — CONCRETO

Compreende a fabricacdo do Concreto Armado e compde-se das fases de Preparo ou
Mistura dos agregados, aglomerantes, aditivos e dgua; transporte; lancamento nos
moldes; adensamento e cura.

A estrutura de concreto armado serd executada em estrita obediéncia as disposi¢cdes do
projeto estrutural, fornecido pela contratada, as Normas préprias da ABNT.

Todo concreto estrutural devera ser usinado e dosado em peso, ndo se aceitando
dosagens volumétricas.

O concreto a ser utilizado devera ser usinado, bombeado ou ndo conforme necessidade.
Nenhum elemento estrutural poderd ser concretado sem a prévia verificacdo da
Contratada, no tocante aos alinhamentos, dimensdes e estanqueidade das formas,
armacdes, loca¢do das fundacbes e/ou outros elementos que, por exigéncia do projeto,
deverdo estar embutidos na estrutura.

Cuidados especiais deverdo ser tomados quanto a cura dos concretos segundo as Normas,
chamando-se a atencdo para os periodos de concretagem com a baixa umidade relativa
do ar, quando providéncias especiais deverdo ser tomadas pela Contratada.

Devem ainda ser tomados cuidados para que seja respeitado o projeto de forma das
estruturas e realizado escoramento de modo seguro utilizando para tanto, escoras de boa
qualidade e prumo.

Devera ser efetuado o controle tecnolégico do concreto: O controle tecnoldgico
abrangera as verificacbes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das caracteristicas
dos constituintes e da resisténcia mecanica, tudo em conformidade com a NBR 6118.

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que ndo haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporacao.

O transporte do concreto ndao excederd ao tempo maximo permitido para seu
lancamento.

Nao serd permitido adensamento manual.
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O adensamento serd cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
forma.

ESTRUTURA - ARMADURAS

As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderentes ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita ligacdo ao
concreto.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se, para isso, a
distancia prevista pela NBR 6118.

Serao adotadas precaugdes para evitar oxidagao excessiva das barras de espera. Antes do
reinicio da concretagem, elas estardo razoavelmente limpas.

As armaduras serdo em aco CA-50 A ou B, CA-60 A ou B, nas bitolas e comprimentos
indicados em projeto especifico.

ESTRUTURA — FORMAS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios da NBR 7190.

As foérmas da superestrutura serdo em chapas compensadas resinada, detalhada nas
dimensdes conforme elementos estruturais do projeto, e dimensionadas pela Contratada
de modo a nao sofrerem deformagdes sensiveis por ocasido da concretagem.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As férmas serdao molhadas, até saturacdo, a fim de evitar-se absor¢dao da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da férma antes da coloca¢ao da armadura.

O escoramento sempre que oportuno, a critério da Gerente de Projeto, obedecera aos
seguintes critérios, estabelecidos pela NBR 6118:

- O escoramento devera ser projetado de modo a ndo sofrer, sob acdo do peso proprio, do
peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execucao da obra,
deformacOes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esforcos no
concreto na fase de endurecimento;

- N3o se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da secdo
retangular, inferior a 7 cm para qualquer tipo de madeira;

- Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverdo ser contraventados, salvo se
for demonstrada desnecessidade desta medida, para evitar flambagem;

- Deverdo ser tomadas as precaucles necessdrias para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta os escoramentos, pelas cargas
por este transmitidas.
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ESTRUTURA — LAJES PRE FABRICADAS

As lajes deverdo ser pré fabricadas — trelicadas, para cargas e vaos indicados em projeto.
O fabricante da laje deverd fornecer o memorial de cdlculo das lajes, bem como os
desenhos executivos de montagem das lajes.

Todos os vdos serdo escorados com tabuas colocadas em espelho e pontaletadas.
Verificar-se-a se o escoramento esta apoiado sobre base firme, bem contraventado e com
altura necessaria para possibilitar a contraflecha.

O transito sobre a laje durante o lancamento far-se-a sobre tabuas apoiadas nas vigotas.

2.5 - Estrutura Metalica

A execucdo da estrutura metdlica deverd obedecer as disposi¢des contidas nas Normas da
ABNT — NBR 8800. O fabricante sera responsavel pelo projeto das estruturas metdlicas, e
devera preparar todos os desenhos de fabricacdo, desenhos de montagem, lista de
parafusos, etc, baseados no desenho de arquitetura e na presente especificacao.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da
Contratada por sua resisténcia e estabilidade.

ESTRUTURA METALICA — FABRICACAO

A Contratada possibilitara o acompanhamento minucioso da fabricacdo, o que permitira
aferir se o cronograma estd sendo cumprido. Por acompanhamento da fabricacdo
entende-se a verificacdo dos seguintes aspectos:

- Certificado de Qualidade do Aco — Lote, tipo de aco, tensdes nos ensaios de
laboratérios e data de fabricacdo;

- Tipo de Ago — Definido no projeto. Acos do tipo comercial (SAE 1010, SAE 1020)
tem garantia somente quanto a composicdo quimica, motivo pelo qual ndo serdo
admitidos para emprego em estruturas de responsabilidade;

- Tipo de Eletrodo para Solda — Definido no projeto;

- Espessura dos Perfis e/ou Chapas — Definido no projeto;

- Raios de Curvatura no Dobramento — O raio de curvatura das chapas, quando da
fabricacdo dos perfis, serd compativel com a ductilidade do tipo de aco escolhido,
evitando-se, com essa precaucdo, o aparecimento de microfissuras;

- Respingos de Solda — Serdo removidos, pois poderdo prejudicar o aspecto e a
protecdo contra a corrosao da estrutura;

- Protecdo da Estrutura — Sera de preferéncia, executada pelo préprio fabricante da
estrutura. Serd apresentado, para exame e aprovacao, o esquema de pintura selecionado;

- Precisdo nas dimensdes das Pecas Acabadas — Controle indispensavel, pois as
pecas fabricadas devem encaixar-se de acordo com o projeto.

20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

ESTRUTURA METALICA — MONTAGEM

e Planejamento da Montagem

Compete a Contratada apresentar a Gerente de Projeto para exame e/ou aprovagdo, os
seguintes documentos:

- Cronograma de recebimento das pecgas pré-fabricadas.

- Cronograma de montagem.

- Plano de estocagem de acordo com a montagem.

- Plano de pintura (quando no canteiro de obras).

- Listagem do ferramental para montagem.

- Listagem dos equipamentos de montagem e transporte.

- Plano de seguranca do trabalho.

e Plano de Estocagem

O plano de estocagem de acordo com a montagem:
- Controle de recebimento.
- Mapeamento dos locais de estocagem por dimensdes.
- Distancia entre pilhas.
- Dimensdes das pilhas.
- Tipo de calco ou espacadores.
- Locais que deverdo ser cobertos.
- Locais de movimentacao.
- Equipamento de manuseio e transporte.
- Locais para manutencdo, caso haja necessidade.

e Plano de Pintura

- Sera, de preferéncia, executada pelo préprio fabricante.

- Preferencialmente, as pecas metalicas serdao montadas ja com o acabamento
final. Eventuais acidentes, que causem avarias na pintura, serdo reparados apds a
montagem.

e Ferramental para Montagem

As ferramentas basicas de montagem sao:
- Chave de boca.
- Chave estrela.
- Martelo de bola.
- Pinos de ajuste de furos.
- Magarico.
- Maquina de solda.
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- Torquimetro pneumatico.

- Torquimetro mecanico.

- Furadeiras e brocas.

- Lixadeira.
Quando especificado o torque nos parafusos e utilizado o torquimetro pneumadtico,
haverd afericao frequente dessa ferramenta. A aferigcdo serd procedida com torquimetro
mecanico.
Todo parafuso, apds receber o torque, sera sinalizado com tinta.
O magarico s6 serd usado em casos excepcionais.
A abertura de novos furos serd sempre efetuada através de furadeiras manuais, de coluna
ou magnéticas.

e Equipamentos de Montagem e Transporte

Os equipamentos de transporte serdo de uso convencional no mercado.
Os equipamentos de montagem dependerdo do tipo da estrutura, da altura final da
estrutura, do local de montagem da estrutura, da possibilidade do maior nimero de pré-
montagens e do peso da estrutura.
Na hipdtese de tratar-se de grandes estruturas, a Contratada apresentarda a GP, para
exame e autenticacdo, estudo prévio e planejado da disposicao logistica dos
equipamentos (guindastes), bem como do plano de levantamento das pecas, baseado na
capacidade de carga do equipamento (inclina¢gdes das langas dos guindastes, peso das
pecas e dimensdes das pecas).
A contratada utilizara na montagem da estrutura metalica os equipamentos de uso
comum, tais sejam:

- Guindastes de langa de varios tipos.

- Bragos mecanicos ou hidraulicos.

- Guinchos manuais ou elétricos.
O dimensionamento dos cabos de aco trefilados (estropos) para levantamento das pecas
sera objeto de atenc¢ado especial da Contratada.
Para diminuir o risco de acidentes, serdo evitadas movimentacdes desnecessarias das
pecas metalicas.

e Plano de Seguranca do Trabalho

A Contratada apresentara a GP, para exame e aprovacdo, o plano de seguranga do
trabalho.

O uso de cinto de seguranca — do tipo paraquedista, de capacetes, de luvas, de dculos de
protecdo e de calgcados de alta aderéncia é indispensavel.

O uso de redes de protecdo — transportadas para cada patamar de trabalho a proporc¢ao
qgue a estrutura ganha altura — torna-se, além do cinto de segurang¢a, um dos itens de
protecdo indispensavel.
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Nos locais de jateamento das estruturas serd observada a legislacdo trabalhista, bem
como a ambiental.

ESTRUTURA METALICA — MONTAGEM ESTRUTURAS NA OBRA

e Inspegdo Preliminar

O inicio dos trabalhos de montagem das estruturas serd precedido por uma inspecao
conjunta com a Contratada, com o objetivo de verificar:

- Condicbes de dimensdes, prumo, horizontalidade e angularidade dos apoios ou
suportes das estruturas;

- Fixacdo e soldagem dos chumbadores a armadura dos apoios ou suportes de
concreto, assim como a perfeita concretagem;

- Ndo-ocorréncia de trabalhos adjacentes que possam prejudicar a qualidade das
estruturas durante sua montagem, principalmente jato de areia, lavagens com produtos
acidos ou bdsicos, manuseio de massas de cimento e cal. Esses trabalhos poderdo
prejudicar o acabamento e o desempenho estrutural;

- Nao-ocorréncia de eventuais deflexdes em vigas suportes devido a cargas
acidentais durante a construcdo, principalmente material estocado e equipamentos de
obra;

- Presenca de vigas suportes ou outras pegas de concreto ainda nao descimbradas
e que poderdo gerar deflexdes posteriores.

e Montagem

Iniciada a montagem, serdo verificados:

- Os apoios moéveis, a fim de analisar a qualidade e a instalacdo do material de
interface para permitir a movimentagdo e o curso dos deslocamentos previstos em cada
eixo;

- Em qualquer fase da montagem e enquanto ndo forem solidarizadas aos apoios
ou suportes, as estruturas deverdo estar firme e convenientemente atirantados;

- Movimentacdo de seguranca dos montadores, que serd efetuada sobre tdbuas
apoiadas nas estruturas. Os montadores nunca devem sobre componentes das estruturas;

- Movimentacdo de seguranca dos montadores das telhas, que serd efetuada,
também, sobre tdbuas (apoiadas nas tercas) e nunca diretamente sobre as telhas;

- N3o-utilizagdo de cordas passantes, guinchos ou talhas penduradas nas estruturas
para elevacdo de outras pecas ou aparelhos, a ndo ser que esses recursos estejam
previstos e calculados antecipadamente.
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ESTRUTURA METALICA — INSPECAQ DAS ESTRUTURAS APOS MONTAGEM

A inspecdo das estruturas apdés a montagem serd procedida em conjunto com a
Contratada, visando verificar:

- Nivelamento, alinhamento e prumo das partes principais das estruturas;

- Presencga de pecas flambadas ou torcidas por efeito de esforgos ndo previstos de
montagem ou por deficiéncia estrutural;

- Antes da aplicacdo das coberturas e demais cargas permanentes, verificar se as
contraflechas correspondem aos valores previstos na memoria de calculo. Proceder a
mesma verificacao para as deflexdes calculadas apds aplicagao das cargas permanentes;

- Mediante marcagdo com prumo e régua fixa no solo e por periodo representativo
de tempo, verificar se os apoios mdveis tém curso livre e suficiente para compensar os
efeitos de dilatacdo térmicas das estruturas;

- Instalacdo das telhas e acessérios de vedacdao de acordo com as recomendagdes
dos respectivos fabricantes;

- Existéncia de furagdes nao previstas no projeto;

- Presenca de cargas permanentes, pendurais ET. N3do previstas no projeto.
Subtende-se que os sistemas e equipamentos projetados para trabalhar pendurados as
estruturas serdo contraventados, de forma a impedir esforcos de tor¢ao, bem como nao
deverdo impedir o livre movimento das estruturas por forca de expansées térmicas, o que
implica a existéncia de juntas de dilatacdo independentes;

- Declividade e escoamento das dguas de acordo com as especificacdes de projeto;

- Ocorréncia de vazamentos nas coberturas ou vedacdes laterais. Em caso positivo,
verificar se os vazamentos tiveram origem em falhas de execucdo ou se foram
ocasionados por deformacdes devidas ao movimento das estruturas;

- Teste do sistema de protecao das estruturas contra descarga atmosféricas.

ESTRUTURA METALICA — LIMPEZA DAS ESTRUTURAS

Na limpeza das estruturas, serdo considerados os seguintes aspectos:

- Varios produtos quimicos utilizados em limpeza podem atacar os perfis das
estruturas, principalmente hidroxidos, cloro em qualquer de suas formas e acidos
(cloridrico, fosférico, fluoridrico, sulfurico, sulforoso, nitrico, nitroso e oxdlico, entre
outros);

- Alguns produtos atacam os elastdmeros aplicados em juntas de dilatacdo ou
apoios, modificando suas propriedades fisico-quimicas;

- Os silicones de uso estrutural, apds completada a sua cura, ndao sao,
normalmente, atacados pelos produtos quimicos comuns de limpeza.
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2.6 — Revestimento do Piso

Execucdo de passeio (calgada) com concreto armado e moldado in loco, tipo usinado, com
0 acabamento convencional e espessura igual a 8 cm.

O terreno deve ser fortemente apiloado. Nos pontos em que se apresentar muito mole e
com baixa resisténcia, a terra deve ser removida e substituida por material mais
resistente. Em seguida aplicar lastro de brita n.2 2, espessura de 5cm, apiloado.

Sobre o lastro, deve ser langado o concreto em uma Unica camada e nivelado com régua
vibratéria. Deve-se considerar declividade minima de 0,3% em direcdo aos pontos de
escoamento de dgua.

Com o concreto a meia-cura é feito o desempenamento e o alisamento da superficie.

2.7 — Revestimento de Paredes

Chapisco aplicado em alvenaria (sem a presenca de vaos) e estruturas de concreto de
fachada, com colher de pedreiro, argamassa no traco 1:3, inclusive o preparo manual.
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa no traco 1:2:8 (cimento/cal
hidratada/areia média), com o preparo e aplicagdo manual nas faces internas de paredes,
espessura de 20mm, com a execucao de taliscas.

O revestimento devera estar perfeitamente desempenado, aprumado, alinhado e
nivelado, com arestas vivas. A areia usada serd do tipo média lavada, de rio e com
granulometria apropriada, ndao sendo permitido o uso de areia de cava ou salitrada.

A espessura total do revestimento deverd ser no minimo de 20mm e no maximo de
25mm. Antes da execugdo de qualquer tipo de argamassa as superficies de aplicacdo
deverdao estar isentas de poeira, crostas, manchas de 6leo ou graxa, e estarem
devidamente umedecidas.

2.8 — Pintura

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para
o tipo de pintura a que se destinam, observando-se a orientacdo do fabricante dos
produtos utilizados.

Os trabalhos de pintura serdo suspensos em tempo de chuva. As superficies sé poderao
ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precau¢des especiais contra o
levantamento de pé durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Cada demao tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre demaos sucessivas.
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PAREDES

Apds a limpeza da superficie e reparacao de todo o revestimento danificado, sera aplicado
um liquido selador de alto poder de penetracdo em toda a fachada.

Apds o lixamento deverdo ser aplicadas duas demdos massa corrida e posterior aplicacao
de pintura de acabamento em tinta latex PVA de acabamento, na cor a ser definida pela
fiscalizagdo. Serdo obedecidos todos os procedimentos indicados pelo fabricante no que
se refere a diluicdo da cada demado, tempo entre aplicagdes e instrumentos para
aplicagdo. As superficies a serem pintadas deverao estar totalmente limpas e preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam e sé poderdo ser pintadas em perfeitas
condigOes para tal.

ESTRUTURA METALICA

A estrutura metalica da passarela receberd o jateamento com areia e uma demao de
fundo preparador primer a base de EPOXI, espessura de 25 MICRA e duas demados de
esmalte acetinado.

As superficies devem estar completamente limpas, secas e isentas de poeira, mofos e
manchas gordurosas. As superficies ja pintadas devem ser lixadas levemente com lixa
d’agua seca antes da nova demao.

a)- DISPOSICOES FINAIS:

- E imprescindivel a vistoria do local para a constatac3o dos servigos descritos;

- A Obra devera ter instalacdes necessarias ao seu bom funcionamento, inclusive ser

prevista a colocacdao de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a isolar os

locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga transtornos;

- No caso de demoli¢des, onde envolverao emissao de ruidos, sons excessivos e material

pulverulento, devem-se utilizar métodos e praticas para que isto ndo perturbe, tais como

isolamentos acusticos, etc.;

- Os Servicos obedecerao as presentes especificacdes e projetos anexos, utilizando-se de

materiais e mao-de-obra de primeira qualidade;

- Os Servigos deverdo ser executados em hordrio compativel com a natureza destes e

acatando as Posturas Municipais pertinentes;

- Cabera a Contratada apurar “In Loco” todas as alteragdes previstas, projetos e

especificacdes, de maneira a atendé-lo plenamente, devendo comunicar a fiscalizacao

sobre divergéncias significativas;

- Caberd a contratada a observancia e aplicacdo das Normas relativas a Seguranca e

Prevencdo de Acidentes do Trabalho da m3do-de-obra envolvida;

- N3o serdo consideradas pela Contratante quaisquer reclamag¢des da Contratada, com

vistas a majoracdo de precos, reajuste e dilatacdo do prazo de execucdo da obra,
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decorrentes de falhas e omissGes por inobservancia na elaboragdo da planilha
orcamentdria bdsica da obra, apds o processo licitatorio;

- Serd de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos sociais que
incidirem sobre a obra, fornecer o Certificado de Matricula e Alteracdo (CMA) do Instituto
Nacional de Seguridade Social da referida obra, devendo o mesmo apresentar guia de
recolhimento e CND.

Antes do inicio da obra, deve ser aberto o didrio de obra e permanecer no local até
conclusdao da mesma. Todos os servigos extras deverdo ser liberados pelo Departamento
de Planejamento da Prefeitura e deverdo ser escritos no Didrio de obra e validados pela
Engenheiro Fiscal do Departamento de Engenharia e Obras ou do Departamento de
Planejamento.

b)- NORMAS

Todos os materiais e sua aplicacdo ou instalacdo, devem obedecer ao prescrito pelas
Normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas) aplicaveis. Na auséncia desta
poderdo ser utilizadas normas internacionais consagradas pelo uso.

c)- QUALIDADE DOS SERVICOS e MATERIAIS

Os servicos executados deverdo obedecer rigorosamente as boas técnicas adotadas
usualmente na engenharia, em consonancia com os critérios de aceitacdo e rejeicdo
prescritos nas Normas Técnicas em vigor.

A aplicagdao dos materiais serd rigorosamente supervisionada pela fiscalizacdao ndao sendo
aceito aquele cuja qualidade seja inferior as especificadas. Em caso de duavida a
fiscalizacdo podera exigir ensaios ou demais comprovacdes necessarias e a seu inteiro
critério.

Todos os materiais e equipamentos necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos, bem como
a vigilancia do canteiro como um todo sera de responsabilidade da Construtora
vencedora.

Os materiais serdao estocados sob a responsabilidade da Construtora vencedora, bem
como o transporte dos mesmos até o local da obra.

A construtora deverd recolher ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica referente a
responsabilidade técnica pela execucdao da obra, como também, de execucdo das
instalacdes elétricas, devendo encaminhar cdpia ao Setor de Licitacdes para arquivamento
junto ao processo administrativo de licitacdo da obra. A construtora devera colocar placa
de execuc¢do na obra de acordo com as normas e exigéncias do CREA/SP a partir do inicio
da execucdo das obras.
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3) Museu de Armas e Veiculos Eduardo André Matarazzo

3.1) Rampas de Acessibilidades

Deverdao ser demolidas as guias pré-fabricadas nos locais de construgdao das rampas de
acessibilidade, com reaproveitamento, para encaminhamento ao almoxarifado da
contratante.

Deverdo estar previstos na execugdo todos os servigos referentes escavagdes manuais;
preparo do terreno; aterro e compactagdo; carga e transporte de material escavado. A
remocao de material proveniente das escavagdes sera de responsabilidade da contratada.
O terreno a ser executado a Rampa devera receber limpeza no tocante materiais
depositados sobre os mesmos (entulhos, etc) e até mesmo a remocdo de qualquer
vegetacdo rasteira, herbdceas, barquiarias, etc.

Na sequéncia o terreno deverd ser escavado manualmente, sendo que o preparo de caixa
consiste na escavacdo ou aterro necessario para que o mesmo ja figue com a declividade
necessaria da rampa acabada (8,33 %) e espessura da altura de caixa necessaria para o
lastro e o piso acabado de 5 cm (0,05 m).

A Base depois de escavada deverd ser regularizada. O fundo da caixa devera receber pedra
britada n2. 1; em um primeiro momento compactada manualmente de modo que seja
agulhada, e na sequéncia outra camada também compactada. A compactacdo devera
receber compactacao manual, com maco de 30 Kg, sendo levemente umedecida até que
atinja a umidade “6tima”, ou seja de modo que o sistema solo-ar-agua tenha o menor
indice de vazios possiveis, com grau de saturagao inferior a 100 %.

O Piso Rustico em Concreto, consumo 200 kg de cimento por metro cubico de concreto,
incluindo lancamento. O Contratado deverd lancar espalhar, adensar (evitando a
segregacdo dos agregados) e posteriormente sarrafear, sendo que logo em seguida devera
ser executado o desempeno com desempenadeira madeira. Apds 15 a 20 minutos de cura,
guando o concreto ainda estiver em estado plastico , o mesmo devera ser desempenado
novamente com desempenadeira madeira para dar acabamento final aspero com
espessura de 5 cm. As Rampas deverdo ser executados com base de brita 1 devidamente
compactada, revestimento em Concreto Simples Consumo 200 kg de cimento por metro
cubico de concreto, sarrafeados e desempenados, com acabamento rustico
antiderrapante, respeitando-se as declividades transversais e longitudinais dos mesmos.
Devera estar incluindo no servigo o preparo de caixa para execuc¢do da rampa, tais como
escavacdo, compactacdo de sub-base dentro da umidade 6tima (em brita) - se necessario
substituir o solo eventualmente ruim da sub-base -, compactacdo da base (brita 1),
transporte e bota fora do material escavado.

O Piso Tatil produzido em borracha com desenho em auto relevo, com prote¢do UV, com
espessura de 11mm lIdeal para utilizacdo em areas externas, expostas a intempéries, para
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ser aplicado com argamassa, cor amarela, placa de 25 x 50cm (8 placas compdem 1 metro
quadrado).

4) Praga Municipal Carlos Gomes

4.1) Rampas de Acessibilidades

Deverdo ser demolidas as guias pré-fabricadas nos locais de construcdo das rampas de
acessibilidade, com reaproveitamento, para encaminhamento ao almoxarifado da
contratante.

Deverdo estar previstos na execugdo todos os servigos referentes escavagdes manuais;
preparo do terreno; aterro e compactacdo; carga e transporte de material escavado. A
remocao de material proveniente das escavacdes sera de responsabilidade da contratada.
O terreno a ser executado a Rampa deverda receber limpeza no tocante materiais
depositados sobre os mesmos (entulhos, etc) e até mesmo a remocao de qualquer
vegetacdo rasteira, herbdceas, barquiarias, etc.

Na sequéncia o terreno deverd ser escavado manualmente, sendo que o preparo de caixa
consiste na escavacdo ou aterro necessario para que o mesmo ja figue com a declividade
necessaria da rampa acabada (8,33 %) e espessura da altura de caixa necessdria para o
lastro e o piso acabado de 5 cm (0,05 m).

A Base depois de escavada devera ser regularizada. O fundo da caixa devera receber pedra
britada n2. 1; em um primeiro momento compactada manualmente de modo que seja
agulhada, e na sequéncia outra camada também compactada. A compactacdo devera
receber compactacao manual, com maco de 30 Kg, sendo levemente umedecida até que
atinja a umidade “6tima”, ou seja de modo que o sistema solo-ar-agua tenha o menor
indice de vazios possiveis, com grau de saturagao inferior a 100 %.

O Piso Rustico em Concreto, consumo 200 kg de cimento por metro cubico de concreto,
incluindo lancamento. O Contratado deverd lancar espalhar, adensar (evitando a
segregacdo dos agregados) e posteriormente sarrafear, sendo que logo em seguida devera
ser executado o desempeno com desempenadeira madeira. Apds 15 a 20 minutos de cura
, quando o concreto ainda estiver em estado plastico , o mesmo devera ser desempenado
novamente com desempenadeira madeira para dar acabamento final aspero com
espessura de 5 cm. As Rampas deverdo ser executados com base de brita 1 devidamente
compactada, revestimento em Concreto Simples Consumo 200 kg de cimento por metro
cubico de concreto, sarrafeados e desempenados, com acabamento rustico
antiderrapante, respeitando-se as declividades transversais e longitudinais dos mesmos.
Devera estar incluindo no servigo o preparo de caixa para execucdo da rampa, tais como
escavacdo, compactacdo de sub-base dentro da umidade 6tima (em brita) - se necessario
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substituir o solo eventualmente ruim da sub-base -, compactagdo da base (brita 1),
transporte e bota fora do material escavado.

O Piso Tatil produzido em borracha com desenho em auto relevo, com prote¢dao UV, com
espessura de 11mm Ideal para utilizacdo em areas externas, expostas a intempéries, para
ser aplicado com argamassa, cor amarela, placa de 25 x 50cm (8 placas compdem 1 metro
quadrado).

5) Praga Municipal Olavo Bilac

5.1) Rampas de Acessibilidades

Deverdo ser demolidas as guias pré-fabricadas nos locais de construcdo das rampas de
acessibilidade, com reaproveitamento, para encaminhamento ao almoxarifado da
contratante.

Deverdao estar previstos na execugao todos os servigos referentes escavagdes manuais;
preparo do terreno; aterro e compactacdo; carga e transporte de material escavado. A
remocao de material proveniente das escavacdes sera de responsabilidade da contratada.
O terreno a ser executado a Rampa deverd receber limpeza no tocante materiais
depositados sobre os mesmos (entulhos, etc) e até mesmo a remoc¢dao de qualquer
vegetacao rasteira, herbaceas, barquiarias, etc.

Na sequéncia o terreno devera ser escavado manualmente, sendo que o preparo de caixa
consiste na escavagao ou aterro necessario para que o mesmo ja figue com a declividade
necessaria da rampa acabada (8,33 %) e espessura da altura de caixa necessdria para o
lastro e o piso acabado de 5 cm (0,05 m).

A Base depois de escavada devera ser regularizada. O fundo da caixa devera receber pedra
britada n2. 1; em um primeiro momento compactada manualmente de modo que seja
agulhada, e na sequéncia outra camada também compactada. A compactacdo devera
receber compactacao manual, com maco de 30 Kg, sendo levemente umedecida até que
atinja a umidade “6tima”, ou seja de modo que o sistema solo-ar-agua tenha o menor
indice de vazios possiveis, com grau de saturagao inferior a 100 %.

O Piso Rustico em Concreto, consumo 200 kg de cimento por metro cubico de concreto,
incluindo lancamento. O Contratado devera lancar espalhar, adensar (evitando a
segregacdo dos agregados) e posteriormente sarrafear, sendo que logo em seguida deverd
ser executado o desempeno com desempenadeira madeira. Apds 15 a 20 minutos de cura
, quando o concreto ainda estiver em estado plastico , o mesmo devera ser desempenado
novamente com desempenadeira madeira para dar acabamento final aspero com
espessura de 5 cm. As Rampas deverdo ser executados com base de brita 1 devidamente
compactada, revestimento em Concreto Simples Consumo 200 kg de cimento por metro
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clbico de concreto, sarrafeados e desempenados, com acabamento rustico
antiderrapante, respeitando-se as declividades transversais e longitudinais dos mesmos.
Devera estar incluindo no servico o preparo de caixa para execucdo da rampa, tais como
escavacdo, compactacdo de sub-base dentro da umidade étima (em brita) - se necessario
substituir o solo eventualmente ruim da sub-base -, compactagdo da base (brita 1),
transporte e bota fora do material escavado.

O Piso Tatil produzido em borracha com desenho em auto relevo, com prote¢ao UV, com
espessura de 11mm Ideal para utilizacdo em areas externas, expostas a intempéries, para
ser aplicado com argamassa, cor amarela, placa de 25 x 50cm (8 placas compdem 1 metro
quadrado).

6) Calcadao do Lago Artificial (Av. Sérgio Sessa Stamato)

6.1) Rampas de Acessibilidades

Deverdo ser demolidas as guias pré-fabricadas nos locais de construcdo das rampas de
acessibilidade, com reaproveitamento, para encaminhamento ao almoxarifado da
contratante.

Deverdo estar previstos na execugao todos os servicos referentes escavagdes manuais;
preparo do terreno; aterro e compactagdo; carga e transporte de material escavado. A
remocao de material proveniente das escavagdes sera de responsabilidade da contratada.
O terreno a ser executado a Rampa devera receber limpeza no tocante materiais
depositados sobre os mesmos (entulhos, etc) e até mesmo a remocdo de qualquer
vegetacao rasteira, herbaceas, barquiarias, etc.

Na seqiliéncia o terreno deverd ser escavado manualmente, sendo que o preparo de caixa
consiste na escavacao ou aterro necessario para que o mesmo ja fique com a declividade
necessaria da rampa acabada (8,33 %) e espessura da altura de caixa necessdria para o
lastro e o piso acabado de 5 cm (0,05 m).

A Base depois de escavada devera ser regularizada. O fundo da caixa devera receber pedra
britada n2. 1; em um primeiro momento compactada manualmente de modo que seja
agulhada, e na sequéncia outra camada também compactada. A compactacdo deverd
receber compactacdao manual, com maco de 30 Kg, sendo levemente umedecida até que
atinja a umidade “6tima”, ou seja de modo que o sistema solo-ar-agua tenha o menor
indice de vazios possiveis, com grau de saturacdo inferior a 100 %.

O Piso Rustico em Concreto, consumo 200 kg de cimento por metro cubico de concreto,
incluindo lancamento. O Contratado devera lancar espalhar, adensar (evitando a
segregacdo dos agregados) e posteriormente sarrafear, sendo que logo em seguida deverd
ser executado o desempeno com desempenadeira madeira. Apds 15 a 20 minutos de cura
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, quando o concreto ainda estiver em estado pldstico , o mesmo devera ser desempenado
novamente com desempenadeira madeira para dar acabamento final aspero com
espessura de 5 cm. As Rampas deverdo ser executados com base de brita 1 devidamente
compactada, revestimento em Concreto Simples Consumo 200 kg de cimento por metro
clbico de concreto, sarrafeados e desempenados, com acabamento rustico
antiderrapante, respeitando-se as declividades transversais e longitudinais dos mesmos.
Deverd estar incluindo no servigo o preparo de caixa para execu¢do da rampa, tais como
escavagdo, compactacdo de sub-base dentro da umidade étima (em brita) - se necessario
substituir o solo eventualmente ruim da sub-base -, compactacdo da base (brita 1),
transporte e bota fora do material escavado.

O Piso Tatil produzido em borracha com desenho em auto relevo, com protecao UV, com
espessura de 11mm Ideal para utilizacdo em areas externas, expostas a intempéries, para
ser aplicado com argamassa, cor amarela, placa de 25 x 50cm (8 placas compdem 1 metro
quadrado).

6.2) Guarda Corpo

O guarda corpo serd em tubo redondo de aco galvanizado, didmetro de 1 % polegadas, que
recebera pintura anticorrosiva de uma demao, tipo zarcado e posterior pintura em esmalte
sintético com revadlver, 02 demaos, 50 micra .

7) Praga Paula Frassineti

7.1) Rampas de Acessibilidades

Deverdo ser demolidas as guias pré-fabricadas nos locais de constru¢ao das rampas de
acessibilidade, com reaproveitamento, para encaminhamento ao almoxarifado da
contratante.

Deverdo estar previstos na execugdo todos os servigos referentes escavagdes manuais;
preparo do terreno; aterro e compactagdo; carga e transporte de material escavado. A
remocao de material proveniente das escavacdes sera de responsabilidade da contratada.
O terreno a ser executado a Rampa deverd receber limpeza no tocante materiais
depositados sobre os mesmos (entulhos, etc) e até mesmo a remocdo de qualquer
vegetacdo rasteira, herbdceas, barquiarias, etc.

Na sequéncia o terreno deverd ser escavado manualmente, sendo que o preparo de caixa
consiste na escavacdo ou aterro necessario para que o mesmo ja figue com a declividade
necessaria da rampa acabada (8,33 %) e espessura da altura de caixa necessaria para o
lastro e o piso acabado de 5 cm (0,05 m).
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A Base depois de escavada devera ser regularizada. O fundo da caixa devera receber pedra
britada n2. 1; em um primeiro momento compactada manualmente de modo que seja
agulhada, e na sequéncia outra camada também compactada. A compactacdo deverd
receber compactacdao manual, com maco de 30 Kg, sendo levemente umedecida até que
atinja a umidade “6tima”, ou seja de modo que o sistema solo-ar-dgua tenha o menor
indice de vazios possiveis, com grau de saturagao inferior a 100 %.

O Piso Rustico em Concreto, consumo 200 kg de cimento por metro cubico de concreto,
incluindo lancamento. O Contratado deverd langar espalhar, adensar (evitando a
segregacao dos agregados) e posteriormente sarrafear, sendo que logo em seguida devera
ser executado o desempeno com desempenadeira madeira. Apds 15 a 20 minutos de cura
, quando o concreto ainda estiver em estado plastico , o mesmo devera ser desempenado
novamente com desempenadeira madeira para dar acabamento final aspero com
espessura de 5 cm. As Rampas deverdo ser executados com base de brita 1 devidamente
compactada, revestimento em Concreto Simples Consumo 200 kg de cimento por metro
clbico de concreto, sarrafeados e desempenados, com acabamento rustico
antiderrapante, respeitando-se as declividades transversais e longitudinais dos mesmos.
Deverd estar incluindo no servico o preparo de caixa para execu¢do da rampa, tais como
escavacdo, compactacdo de sub-base dentro da umidade étima (em brita) - se necessario
substituir o solo eventualmente ruim da sub-base -, compactacdo da base (brita 1),
transporte e bota fora do material escavado.

O Piso Tatil produzido em borracha com desenho em auto relevo, com prote¢do UV, com
espessura de 11mm ldeal para utilizacdo em areas externas, expostas a intempéries, para
ser aplicado com argamassa, cor amarela, placa de 25 x 50cm (8 placas compdem 1 metro
guadrado).

7.2) Guarda Corpo

O guarda corpo sera em tubo redondo de ago galvanizado, diametro de 1 % polegadas, que
recebera pintura anticorrosiva de uma demao, tipo zarcao e posterior pintura em esmalte
sintético com revdlver, 02 demaos, 50 micra.

7.3) Escada
A Escada a ser construida sera toda em Concreto Armado conforme detalhamento abaixo:
A empresa executora da obra devera se responsabilizar pela seguranca, estabilidade,
durabilidade e a loca¢do das fundacgdes.

As fundacgdes serdo do tipo profundas, sendo as estacas do tipo 4 trado didametro de 20 cm
e vigas da fundacdo, em concreto armado in loco.
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A execucdo da fundacdo e estrutura deverao obedecer as disposi¢cdes contidas nas normas
da ABNT.

Todo movimento de terra que ultrapasse 50,00m3 tera de ser executado por processo
mecanico.

Os materiais retirados das escavacfes somente poderao ser empregados nos trabalhos de
aterro ou reaterro com a devida autorizagao da fiscalizagdo.

FUNDACOES

FUNDACOES — CONDICOES GERAIS

A execugdo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especialmente a NBR 6122 — Projeto e Execucdo de Fundacdes. Correrd por conta da
Contratada a execucdo de todos os escoramentos julgados necessarios.

A execucdo das fundacdes implicard a responsabilidade integral da Contratada pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Serd adotado o sistema de fundac¢des do tipo estaca a trado (broca) de secdo circular,
didametro de 20 cm, utilizando concreto Fck 15 MPa. As vigas de fundacdo serdo em
concreto armado Fck 20 MPa, utilizando-se aco CA 60 de 5 mm e CA 50 para 8 mm.,
conforme indicado em projeto.

FUNDACOES — ARMADURAS

As barras de a¢co ndo deverdao apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderentes ou qualquer outra substancia que impega uma perfeita ligacao ao
concreto.

A armadura nao podera ficar em contato direto com a férmas ou solos, obedecendo-se,
para isso, a distancia prevista pela NBR 6118.

Serao adotadas precaugdes para evitar oxidagao excessiva das barras de espera. Antes do
reinicio da concretagem, elas estarao razoavelmente limpas.

As armaduras serdo em acgo CA-50, para as armaduras principais, e em aco CA-60, para as
armaduras dos estribos, respeitando as bitolas e comprimentos indicados em projeto
especifico.

FUNDACOES — FORMAS

As formas e escoramentos obedecerdo aos critérios da NBR 7190.
As formas da infraestrutura serdo em tadbuas de madeira comum, detalhadas nas
dimensdes conforme elementos estruturais do projeto, e dimensionadas pelo Construtor
de modo a ndo sofrerem deformacgdes sensiveis por ocasido da concretagem.
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Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As formas serdo molhadas, até saturacdo, a fim de evitar-se absorcdo da dgua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serdo aplicados na
superficie da forma antes da coloca¢do da armadura.

A face inferior das formas serd uma camada de concreto magro.

FUNDACOES — CONCRETO

Compreende a fabricacdo do Concreto Armado e compde-se das fases de Preparo ou
Mistura dos agregados, aglomerantes, aditivos e dgua; transporte; lancamento nos
moldes; adensamento e cura.

O concreto a ser utilizado devera ser usinado, bombeado ou ndo, conforme necessidade.
Deverad ser efetuado o controle tecnolégico do concreto.

Controle Tecnoldgico: O controle tecnolégico abrangerd as verificagbes da dosagem
utilizada, da trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia
mecaénica, tudo em conformidade com a NBR 6118.

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que ndo haja segregacdao ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporagao.

O transporte do concreto ndo excederd ao tempo maximo permitido para seu
langamento.

N3o serd permitido adensamento manual.

O adensamento serd cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
forma.

ESTRUTURA — CONDICOES GERAIS

A execucdo das estruturas da escada deverdo satisfazer as normas da ABNT atinentes ao
assunto. Correrd por conta da Contratada a execu¢dao de todos os escoramentos julgados
necessarios.

A execucdo das estruturas implicara a responsabilidade integral da Contratada pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

Serd adotado laje para a escada fundida “in loco” em concreto armado com Fck de 20
MPa, utilizando-se aco CA 50 de 6,3 e 8 mm, conforme indicado em projeto.
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ESTRUTURA — CONCRETO

Compreende a fabricacdo do Concreto Armado e compde-se das fases de Preparo ou
Mistura dos agregados, aglomerantes, aditivos e dgua; transporte; lancamento nos
moldes; adensamento e cura.

A estrutura de concreto armado serad executada em estrita obediéncia as disposicdes do
projeto estrutural, fornecido pela contratada, as Normas préprias da ABNT.

Todo concreto estrutural devera ser usinado e dosado em peso, ndo se aceitando
dosagens volumétricas.

O concreto a ser utilizado devera ser usinado, bombeado ou ndo conforme necessidade.
Nenhum elemento estrutural poderd ser concretado sem a prévia verificacdo da
Contratada, no tocante aos alinhamentos, dimensdes e estanqueidade das formas,
armacoes, locacdo das fundagGes e/ou outros elementos que, por exigéncia do projeto,
deverdo estar embutidos na estrutura.

Cuidados especiais deverao ser tomados quanto a cura dos concretos segundo as Normas,
chamando-se a atenc¢do para os periodos de concretagem com a baixa umidade relativa
do ar, quando providéncias especiais deverdo ser tomadas pela Contratada.

Devem ainda ser tomados cuidados para que seja respeitado o projeto de forma das
estruturas e realizado escoramento de modo seguro utilizando para tanto, escoras de boa
qualidade e prumo.

Deverd ser efetuado o controle tecnolégico do concreto: O controle tecnoldgico
abrangerd as verificagdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das caracteristicas
dos constituintes e da resisténcia mecanica, tudo em conformidade com a NBR 6118.

O transporte do concreto serd efetuado de maneira que ndao haja segregacdo ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por
vazamento ou evaporagao.

O transporte do concreto ndo excederd ao tempo maximo permitido para seu
langamento.

N3o serd permitido adensamento manual.

O adensamento serd cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
forma.

ESTRUTURA - ARMADURAS

As barras de aco ndo deverdo apresentar excesso de ferrugem, manchas de dleo,
argamassa aderentes ou qualquer outra substancia que impeca uma perfeita ligacdo ao
concreto.

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se, para isso, a
distancia prevista pela NBR 6118.

Serdo adotadas precaucdes para evitar oxidacdo excessiva das barras de espera. Antes do
reinicio da concretagem, elas estardo razoavelmente limpas.

As armaduras serdo em aco CA-50 A ou B, CA-60 A ou B, nas bitolas e comprimentos

indicados em projeto especifico.
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ESTRUTURA — FORMAS

As formas e escoramentos obedecerao aos critérios da NBR 7190.

As féormas da superestrutura serdo em chapas compensadas resinada, detalhada nas
dimensdes conforme elementos estruturais do projeto, e dimensionadas pela Contratada
de modo a ndo sofrerem deformacgdes sensiveis por ocasido da concretagem.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo estar limpas e estanques, de modo a
evitar eventuais fugas de pasta.

As formas serdo molhadas, até saturacdo, a fim de evitar-se absorcdo da dgua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes destinados a facilitar a desmoldagem, serdao aplicados na
superficie da forma antes da colocac¢do da armadura.

O escoramento sempre que oportuno, a critério da Gerente de Projeto, obedecerd aos
seguintes critérios, estabelecidos pela NBR 6118:

- O escoramento devera ser projetado de modo a nao sofrer, sob acdo do peso préprio, do
peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execu¢ao da obra,
deformacdes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esfor¢os no
concreto na fase de endurecimento;

- Ndo se admitem pontaletes de madeira com diametro ou menor lado da sec¢do
retangular, inferior a 7 cm para qualquer tipo de madeira;

- Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverao ser contraventados, salvo se
for demonstrada desnecessidade desta medida, para evitar flambagem;

- Deverdao ser tomadas as precauc¢des necessdrias para evitar recalques prejudiciais
provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta os escoramentos, pelas cargas
por este transmitidas.
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Consideragoes Finais

E imprescindivel a vistoria do local para a constatacdo dos servigos descritos.

A obra devera ter instalacdes necessarias ao seu bom funcionamento, inclusive ser
prevista a colocacdo de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a isolar os
locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga transtornos.

No caso de demoli¢Ges, onde envolverdo emissao de ruidos, sons excessivos e material
pulverulento, deve-se utilizar métodos e praticas para que isto ndo cause perturbacao,
tais como isolamentos acusticos, entre outros.

Os servicos obedecerdo as presentes especificacdes e projeto anexo, utilizando-se de
materiais e mao-de-obra de primeira qualidade.

Os servicos deverdo ser executados em hordrio compativel com a natureza destes e
acatando as Posturas Municipais pertinentes.

Caberd a Contratada apurar “In Loco” todas as alteragcdes previstas, projetos e
especificacdes, de maneira a atendé-lo plenamente, devendo comunicar a fiscalizacao
sobre divergéncias significativas.

Caberd a contratada a observancia e aplicacdo das Normas relativas a Seguranca e
Prevencdo de Acidentes do Trabalho da m3do-de-obra envolvida.

N3do serdo consideradas pela Contratante quaisquer reclamacdes da Contratada, com
vistas a majoracdo de precos, reajuste e dilatacdo do prazo de execucdo da obra,
decorrentes de falhas e omissdes por inobservancia, apds o processo licitatério.

A Contratada deverda emitir e recolher A.R.T. de execucdo, fornecendo uma via a
Contratante.

Devera ser afixada Placa de Obra.

A obra devera ser entregue sem entulho e totalmente limpa, englobando a limpeza de
revestimentos (azulejos), pisos, vidros, metais, lougas, etc.

Serd de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos sociais que incidirem
sobre a obra, fornecer o Certificado de Matricula e Alteracdo (CMA) do Instituto Nacional
de Seguridade Social da referida obra, devendo o mesmo apresentar guia de recolhimento
e CND.
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Deverao ser recuperados todos os locais onde ocorrer danos causado pela obra, ou seja, a
recuperacado do pavimento asfdltico ou passeio publico, bem como retirar dos locais das
obras toda a terra excedente das valas, para local apropriado (Bota Fora), com
equipamento apropriado.

O local, no qual serdo realizados os servigos, devera ser entregue isento de qualquer
sujeira, material ou equipamento proveniente dos servigos realizados.

Demais detalhes e elementos de execugdo do projeto, caso omitido nas plantas
especificas, deverdo ser executados segundo as normas técnicas vigente.

Bebedouro/SP, 10 de maio de 2017.

José Paulo Rossanezi Wagner Silveira
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