
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

1.0 SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6,00 R$ 327,55 R$ 1.965,30 R$ 391,75 R$ 2.350,50 0,22%

R$ 1.965,30 R$ 2.350,50 0,22%

2.0

2.1 SINAPI IMPRIMIÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

2.1.1 97805

PAVIMENTO COM TRATAMENTO 

SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020

M² 1.986,44 R$ 14,52 R$ 28.843,11 R$ 17,37 R$ 34.504,46 3,20%

2.1.2 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

40,5 Km/ 

RR-2C 

densidade 

relativa à 

25ºC = 

1,00 g/cm³ 

e taxa de 

aplicação 

de 1L/m², 

taxa de 

carregame

nto 0,001 

T/L

TXKM 80,45 R$ 0,56 R$ 45,05 R$ 0,67 R$ 53,90 0,00%

2.2 SINAPI IMPRIMIÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

2.2.1 96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

M² 1.986,44 R$ 2,37 R$ 4.707,86 R$ 2,83 R$ 5.621,63 0,52%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

Pavimentação no Bairro Residencial Dr. Pedro Paschoal

 VALOR SEM BDI 

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ 

TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

2.2.2 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

40,5 Km/ 

RR-2C 

densidade 

relativa à 

25ºC = 

1,00 g/cm³ 

e taxa de 

aplicação 

de 1L/m², 

taxa de 

carregame

nto 0,001 

T/L

TXKM 80,45 R$ 0,56 R$ 45,05 R$ 0,67 R$ 53,90 0,00%

2.3 SINAPI Capa de Rolamento tipo CBUQ

2.3.1 93599

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

40,5 Km / 

peso 

específico 

do asfalto 

= 2,40 t/m³

TXKM 6.757,87 R$ 0,43 R$ 2.905,88 R$ 0,51 R$ 3.446,51 0,32%

2.3.2 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M³ 69,53 R$ 6,69 R$ 465,16 R$ 8,00 R$ 556,24 0,05%
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

2.3.3 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Espessura

3,5 cm
M³ 69,53 R$ 1.148,33 R$ 79.843,38 R$ 1.373,40 R$ 95.492,50 8,85%

R$ 118.820,79 R$ 142.079,64 12,94%

3.0

3.1 SINAPI/SICRO Sinalização Vertical de Transito

3.1.1 5213570
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M² 7,45 R$ 366,54 R$ 2.730,72 R$ 438,38 R$ 3.265,93 0,30%

3.1.2 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 203,00 R$ 94,16 R$ 19.114,48 R$ 112,62 R$ 22.861,86 2,12%

3.1.3 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 29,00 R$ 58,38 R$ 1.693,02 R$ 69,82 R$ 2.024,78 0,19%

3.2 SINAPI/SICRO Sinalização Horizontal de Transito

3.2.1 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM 

TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO

M² 87,60 R$ 27,73 R$ 2.429,15 R$ 33,17 R$ 2.905,69 0,27%

3.3 SINAPI/SICRO Sinalização Vertical de Indentificação de Vias

3.3.1 73916/2

PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM

UNID. 27,00 R$ 87,57 R$ 2.364,39 R$ 104,73 R$ 2.827,71 0,26%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

TOTAL PAVIMENTAÇÃO 
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

3.3.2 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 94,50 R$ 94,16 R$ 8.898,12 R$ 112,62 R$ 10.642,59 0,99%

3.3.3 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 13,50 R$ 58,38 R$ 788,13 R$ 69,82 R$ 942,57 0,09%

R$ 38.018,01 R$ 45.471,13 4,22%

4.0

4.1 SINAPI/SICRO Calçadas

4.1.1 98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO 

EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

M² 1.687,93 R$ 3,32 R$ 5.603,93 R$ 3,97 R$ 6.701,08 0,62%

4.1.2 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

M³ 168,79 R$ 86,43 R$ 14.588,52 R$ 103,37 R$ 17.447,82 1,62%

4.1.3 72856

TRANSPORTE DE MATERIAL 1° 

CATEGARIA COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M³ 118,16 R$ 5,92 R$ 699,51 R$ 7,08 R$ 836,57 0,08%

4.1.4 96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM 

SOQUETE. AF_10/2017
M³ 33,76 R$ 52,40 R$ 1.769,02 R$ 62,67 R$ 2.115,74 0,20%

4.1.5 96622

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, 

APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_08/2017

M³ 16,88 R$ 101,66 R$ 1.716,02 R$ 121,59 R$ 2.052,44 0,19%

TOTAL SINALIZAÇÃO

CALÇADAS DE CONCRETO COM PONTOS DE ACESSIBILIDADES
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

4.1.6 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 

OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016

Espessura

7 cm
M³ 118,16 R$ 529,90 R$ 62.612,98 R$ 633,76 R$ 74.885,08 6,94%

4.2 SINAPI/SICRO Acessibilidades - Rampas Acessivel Para Cadeirantes

4.2.1 COMPOSIÇÃO

COLOCAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE 

CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 

40 x 40 x 2,5 cm

M² 61,60 R$ 53,73 R$ 3.309,77 R$ 64,26 R$ 3.958,42 0,37%

4.2.2 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE 

ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRÍLICA COM 

M² 108,00 R$ 25,02 R$ 2.702,16 R$ 29,92 R$ 3.231,36 0,30%

R$ 93.001,91 R$ 111.228,51 10,32%

R$ 251.806,01 R$ 301.129,78 27,92%

5.0

5.1 SINAPI IMPRIMIÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

5.1.1 96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

M² 3.799,57 R$ 2,37 R$ 9.004,98 R$ 2,83 R$ 10.752,78 1,00%

TOTAL CALÇADAS

Recapeamento Asfáltico: Rua Vasco Gigliolli - Residencial  Centenário

RECAPEAMENTO ASFALTICA TIPO CBUQ 

TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO - RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

5.1.2 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

40,5 Km/ 

RR-2C 

densidade 

relativa à 

25ºC = 

1,00 g/cm³ 

e taxa de 

aplicação 

de 1L/m², 

taxa de 

carregame

nto 0,001 

T/L

TXKM 153,88 R$ 0,56 R$ 86,17 R$ 0,67 R$ 103,10 0,01%

5.2 SINAPI Capa de Rolamento tipo CBUQ

5.2.1 93599

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

40,5 Km / 

peso 

específico 

do asfalto 

= 2,40 t/m³

TXKM 12.926,14 R$ 0,43 R$ 5.558,24 R$ 0,51 R$ 6.592,33 0,61%

5.2.2 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M³ 132,98 R$ 6,69 R$ 889,64 R$ 8,00 R$ 1.063,84 0,10%
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

5.2.3 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Espessura

3,5 cm
M³ 132,98 R$ 1.148,33 R$ 152.704,92 R$ 1.373,40 R$ 182.634,73 16,93%

R$ 168.243,95 R$ 201.146,78 18,65%

5.3

5.3 SINAPI/SICRO Sinalização Vertical de Transito

5.3.1 5213570
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M² 4,45 R$ 366,54 R$ 1.631,10 R$ 438,38 R$ 1.950,79 0,18%

5.3.2 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 119,00 R$ 94,16 R$ 11.205,04 R$ 112,62 R$ 13.401,78 1,24%

5.3.3 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 17,00 R$ 58,38 R$ 992,46 R$ 69,82 R$ 1.186,94 0,11%

5.4 SINAPI/SICRO Sinalização Horizontal de Transito

5.4.1 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM 

TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO

M² 69,35 R$ 27,73 R$ 1.923,08 R$ 33,17 R$ 2.300,34 0,21%

5.5 SINAPI/SICRO Sinalização Vertical de Indentificação de Vias

5.5.1 73916/2

PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM

UNID. 6,00 R$ 87,57 R$ 525,42 R$ 104,73 R$ 628,38 0,06%

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

TOTAL RECAPE
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

5.5.2 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 21,00 R$ 94,16 R$ 1.977,36 R$ 112,62 R$ 2.365,02 0,22%

5.5.3 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 3,00 R$ 58,38 R$ 175,14 R$ 69,82 R$ 209,46 0,02%

R$ 18.429,60 R$ 22.042,71 2,04%

R$ 186.673,55 R$ 223.189,49 20,69%

5.4

5.4 SINAPI/SICRO Sinalização Vertical de Transito

5.4.1 5213570
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M² 0,65 R$ 366,54 R$ 238,25 R$ 438,38 R$ 284,95 0,03%

5.4.2 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 17,50 R$ 94,16 R$ 1.647,80 R$ 112,62 R$ 1.970,85 0,18%

5.4.3 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 2,50 R$ 58,38 R$ 145,95 R$ 69,82 R$ 174,55 0,02%

5.5 SINAPI/SICRO Sinalização Horizontal de Transito

TOTAL SINALIZAÇÃO

TOTAL DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Recapeamento Asfáltico: Rua São João, Rua Nossa Senhora de Fátima, Rua Brandão Veras - Setor Centro

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

5.5.1 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM 

TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO

M² 7,30 R$ 27,73 R$ 202,43 R$ 33,17 R$ 242,14 0,02%

5.6 SINAPI/SICRO Sinalização Vertical de Indentificação de Vias

5.6.1 73916/2

PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM

UNID. 3,00 R$ 87,57 R$ 262,71 R$ 104,73 R$ 314,19 0,03%

5.6.2 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 10,50 R$ 94,16 R$ 988,68 R$ 112,62 R$ 1.182,51 0,11%

5.6.3 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 1,50 R$ 58,38 R$ 87,57 R$ 69,82 R$ 104,73 0,01%

R$ 3.573,39 R$ 4.273,92 0,40%

R$ 3.573,39 R$ 4.273,92 0,40%

5.7

5.7 SINAPI IMPRIMIÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

5.7.1 96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

M² 5.638,30 R$ 2,37 R$ 13.362,77 R$ 2,83 R$ 15.956,39 1,48%

TOTAL SINALIZAÇÃO

TOTAL DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Recapeamento Asfáltico:  Rua Frei Clemente Grassi, Rua Norival Rodrigues Faria e Rua Pedrina Mendes de Rossi - Jardim Júlia

RECAPEAMENTO ASFALTICA TIPO CBUQ 
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

5.7.2 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

40,5 Km/ 

RR-2C 

densidade 

relativa à 

25ºC = 

1,00 g/cm³ 

e taxa de 

aplicação 

de 1L/m², 

taxa de 

carregame

nto 0,001 

T/L

TXKM 228,35 R$ 0,56 R$ 127,88 R$ 0,67 R$ 152,99 0,01%

5.8 SINAPI Capa de Rolamento tipo CBUQ

5.8.1 93599

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

40,5 Km / 

peso 

específico 

do asfalto 

= 2,40 t/m³

TXKM 19.181,50 R$ 0,43 R$ 8.248,05 R$ 0,51 R$ 9.782,57 0,91%

5.8.2 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M³ 197,34 R$ 6,69 R$ 1.320,20 R$ 8,00 R$ 1.578,72 0,15%
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

5.8.3 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Espessura

3,5 cm
M³ 197,34 R$ 1.148,33 R$ 226.611,44 R$ 1.373,40 R$ 271.026,76 25,13%

R$ 249.670,34 R$ 298.497,43 2,55%

5.9

5.9 SINAPI/SICRO Sinalização Vertical de Transito

5.9.1 5213570
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M² 1,03 R$ 366,54 R$ 377,54 R$ 438,38 R$ 451,53 0,04%

5.9.2 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 28,00 R$ 94,16 R$ 2.636,48 R$ 112,62 R$ 3.153,36 0,29%

5.9.3 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 4,00 R$ 58,38 R$ 233,52 R$ 69,82 R$ 279,28 0,03%

5.10 SINAPI/SICRO Sinalização Horizontal de Transito

5.10.1 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM 

TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO

M² 14,60 R$ 27,73 R$ 404,86 R$ 33,17 R$ 484,28 0,04%

5.11 SINAPI/SICRO Sinalização Vertical de Indentificação de Vias

5.11.1 73916/2

PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM

UNID. 3,00 R$ 87,57 R$ 262,71 R$ 104,73 R$ 314,19 0,03%

TOTAL RECAPE

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

5.11.2 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 10,50 R$ 94,16 R$ 988,68 R$ 112,62 R$ 1.182,51 0,11%

5.11.3 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 1,50 R$ 58,38 R$ 87,57 R$ 69,82 R$ 104,73 0,01%

R$ 4.991,36 R$ 5.969,88 0,55%

R$ 254.661,70 R$ 304.467,31 28,23%

5.12

5.12 SINAPI IMPRIMIÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

5.12.1 96402

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO 

COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019

M² 6.676,69 R$ 1,88 R$ 12.552,18 R$ 2,25 R$ 15.022,55 1,39%

TOTAL DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Recapeamento Asfáltico: Rua Luiz Minholo, Rua Lúcio Sarti, Alameda João Batista Catalani, Rua Nelson Galvão Moura, Rua Nelson Domingos Madeira e Rua Cério Galão - Parque Residencial 

Eldorado

RECAPEAMENTO ASFALTICA TIPO CBUQ 

TOTAL SINALIZAÇÃO
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

5.12.2 102333

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

40,5 Km/ 

RR-2C 

densidade 

relativa à 

25ºC = 

1,00 g/cm³ 

e taxa de 

aplicação 

de 1L/m², 

taxa de 

carregame

nto 0,001 

T/L

TXKM 270,41 R$ 1,65 R$ 446,18 R$ 1,97 R$ 532,71 0,05%

5.13 SINAPI Capa de Rolamento tipo CBUQ

5.13.1 93599

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

40,5 Km / 

peso 

específico 

do asfalto 

= 2,40 t/m³

TXKM 560,84 R$ 1,00 R$ 560,84 R$ 1,20 R$ 673,01 0,06%

5.13.2 100975

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 

CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M³ 233,68 R$ 1,00 R$ 233,68 R$ 1,20 R$ 280,42 0,03%
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

5.13.3 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM 

APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE 

ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

Espessura

3,5 cm
M³ 233,68 R$ 749,55 R$ 175.154,84 R$ 896,46 R$ 209.484,77 19,42%

R$ 188.947,72 R$ 225.993,46 20,95%

5.14

5.14 SINAPI/SICRO Sinalização Vertical de Transito

5.14.1 5213570
PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
M² 2,90 R$ 366,54 R$ 1.062,97 R$ 438,38 R$ 1.271,30 0,12%

5.14.2 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 77,00 R$ 94,16 R$ 7.250,32 R$ 112,62 R$ 8.671,74 0,80%

5.14.3 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 11,00 R$ 58,38 R$ 642,18 R$ 69,82 R$ 768,02 0,07%

5.15 SINAPI/SICRO Sinalização Horizontal de Transito

5.15.1 72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM 

TINTA RETRORREFLETIVA A BASE 

DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO

M² 73,00 R$ 27,73 R$ 2.024,29 R$ 33,17 R$ 2.421,41 0,22%

5.16 SINAPI/SICRO Sinalização Vertical de Indentificação de Vias

5.16.1 73916/2

PLACA ESMALTADA PARA 

IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, 

DIMENSÕES 45X25CM

UNID. 12,00 R$ 87,57 R$ 1.050,84 R$ 104,73 R$ 1.256,76 0,12%

TOTAL RECAPE

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CONVÊNIOS E INFRAESTRUTURA URBANA

OBJETO:Obras de Qualificação Viária em Diversas ruas do Município, Bebedouro/SP (IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO NOVO, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA)

OBRA : PAVIMENTAÇÃO, GUIAS/SARJETAS/CALÇADAS, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 

LOCAL : RUAS E AVENIDAS DOS BAIRROS :

RESIDENCIAL DR. PEDRO PASCHOAL SINAPI/SICRO: CUSTO DE COMPOSIÇÃO (NÃO DESONERADO) - SP

JARDIM JÚLIA ORGÃO REPASSE: Ministério da Cidade/ SELEMOB (Avançar Cidades – Mobilidade Urbana) 

PARQUE EL DORADO B.D.I. - % : 19,60%

JARDIM CENTENÁRIO DATA PREÇO: Agosto/2021

JARDIM SANTAELA L.S. - % (HORA): 113,93%

UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL
% DO ITEM 

 VALOR SEM BDI 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 

ITEM

VALOR COM BDI 

QUANT.DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DT (km) UNID.

5.16.2 21013

TUBO ACO GALVANIZADO COM 

COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 

2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 

5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M 42,00 R$ 94,16 R$ 3.954,72 R$ 112,62 R$ 4.730,04 0,44%

5.16.3 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, 

DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 6,00 R$ 58,38 R$ 350,28 R$ 69,82 R$ 418,92 0,04%

R$ 16.335,60 R$ 19.538,19 1,81%

R$ 205.283,32 R$ 245.531,65 22,76%

R$ 901.997,97 R$ 1.078.592,15 100,00%

Sem B.D.I Com B.D.I

BEBEDOURO/SP, 24 de Novembro de 2021

Local/Data

CREA-SP:

TOTAL DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

TOTAL SINALIZAÇÃO

Wagner Silveira

506.005.510-9

Responsável Técnico:

TOTAL GERAL
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