
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO            Construção de Nova Unidade Escolar – Creche CR – 01 A, modelo FDE. 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZAÇÃO: Área Institucional – Alameda Santos, Loteamento Residencial Parati I - Bebedouro/SP 

 

 

 

 

 

 



 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
 

Memorial Descritivo para Construção de Nova Unidade Escolar – Creche CR – 01 A, modelo FDE, 

em Área Institucional – Alameda Santos, Loteamento Residencial Parati I - Bebedouro/SP. 

As etapas construtivas, bem como os materiais a serem utilizados, que se apliquem na construção 

da obra, são a seguir descritas. 

 

 

 

 

DA CONCEPÇÃO:  

O projeto prevê a Construção de Creche Escola – no padrão FDE, no Loteamento Residencial Parati I, 

com área aproximada de 894,78 metros quadrados, a ser edificada em terreno localizado no Loteamento 

Residencial Parati I, no município de Bebedouro, compreendendo as seguintes etapas:  

 

1. Limpeza do terreno;  

2. Infraestrutura;  

3. Superestrutura;  

4. Alvenarias e outros elementos divisórios;  

5. Elementos de madeira / componentes especiais;  

6. Elementos metálicos / componentes especiais;  

7. Cobertura;  

8. Instalações hidráulicas;  

9. Instalações elétricas;  

10. Impermeabilizações / juntas de dilatação;  

11. Revestimentos: teto e parede;  

12. Pisos internos, rodapés e peitoris;  

13. Vidros;  

14. Pintura;  

15. Serviços complementares;  

16. Remoção de árvores e terraplenagem;  

17. Demolição das edificações existentes;  

18. Fechamentos externos; 19. Drenagem pluvial;  

20. Pisos e acabamentos externos;  

Objeto:  Construção  

Local: Área Institucional  

End: Alameda Santos, Loteamento Residencial Parati I – Bebedouro/SP 



 
 
21. Rampas de acesso;  

22. Cobertura no acesso de alunos;  

23. Outros.  

 

Todos os serviços necessários para a execução do projeto completo estão indicados na planilha 

orçamentária anexa, contendo também, as quantidades calculadas, bem como os custos estimados para 

cada item. Todos os itens, serviços e seus componentes serão executados de acordo com as especificações 

do projeto elaborado pelo FDE, devendo ser respeitadas às normas vigentes e as determinações contidas 

nos catálogos da FDE, que regem sobre o assunto.  

Todos os itens, serviços e seus componentes serão executados de acordo com as especificações do 

projeto elaborado pelo FDE, devendo ser respeitadas às normas vigentes e as determinações contidas nos 

catálogos da FDE, que regem sobre o assunto. 

 

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS:  

 

1. A CONTRATADA manterá à testa dos serviços na obra, um engenheiro preposto, idôneo, que a 

representará integralmente, em todos os seus atos, de modo que toda comunicação feita ao preposto, 

será considerada como feita à CONTRATADA. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto será 

considerada pela CONTRATADA.  

 

2. Os serviços previstos na planilha orçamentária serão executados para a Construção da Creche Escola – 

no padrão FDE, no Loteamento Residencial Parati I, no Município de Bebedouro, de acordo com o 

cronograma estabelecido, sendo parte integrante dos mesmos:  

• fornecimento de mão-de-obra, materiais e ferramentas necessárias aos serviços;  

• transporte de materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra até o local dos serviços;  

• transporte de todos os resíduos resultantes da execução dos serviços até os locais indicados pela 

Prefeitura Municipal de Bebedouro;  

• sinalização e medidas de segurança necessárias aos serviços.  

 

3. Os serviços deverão obedecer, rigorosamente, as especificações técnicas, descrição, unidades e 

quantidades constantes da planilha de orçamento e demais requisitos previstos neste Edital, 

independentemente de transcrição e ainda as normas de segurança e qualidade da ABNT - Associação 

Brasileira de Normas Técnicas.  

 



 
 
4. Qualquer alteração nos serviços, bem como quaisquer outras que se façam necessárias no decorrer da 

obra e ainda, qualquer modificação futura, só poderão ser feitas, mediante prévia aprovação desta 

PREFEITURA, após consulta ao FDE.  

 

5. Os agentes fiscalizadores da PREFEITURA poderão impugnar a execução dos serviços que infringirem as 

condições estabelecidas no presente Edital ou daquelas que atentarem contra a segurança, obrigando a 

CONTRATADA a acatar e cumprir as exigências que lhe forem feitas. No presente caso, os agentes 

fiscalizadores deverão justificar plenamente toda e qualquer medida dessa natureza para que a 

CONTRATADA possa tomar as providências que se fizerem necessárias para a regularização dos serviços.  

• A ação ou omissão, total ou parcial, dos agentes fiscalizadores da PREFEITURA, não isenta e nem exclui 

a integral e única responsabilidade da CONTRATADA pelos danos e/ou prejuízos que venham a ser 

causados à PREFEITURA ou a terceiros, em decorrência da execução ou não dos serviços objeto desta 

Licitação.  

• Qualquer alteração no prazo previsto para a execução dos serviços deverá ser previamente comunicada 

e aprovada pela PREFEITURA, observando a legislação em vigor.  

 

6. A ocorrência, ainda que eventual, de fatos que possam ensejar riscos, bem como a terceiros, 

determinará a revisão conjunta dos serviços, observando a identificação das causas e riscos e as medidas 

necessárias para eliminá-las. No presente caso, a PREFEITURA deverá justificar perante a CONTRATADA, 

a necessidade de revisão dos serviços.  

 

7. A responsabilidade civil, administrativa e penal por danos à saúde, à segurança pública e ao meio 

ambiente, resultante de qualquer tipo de ação ou acidente ocorrido em virtude da realização dos serviços 

objeto deste Edital, bem como da sua manutenção ou, por outro lado, pela omissão na realização de 

quaisquer atividades de escopo da empresa executora dos serviços será atribuível exclusivamente à 

CONTRATADA, que ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pela PREFEITURA, bem 

como de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas 

ou impostas em virtude de eventual acidente que venha a ocorrer.  

 

8. Em caso de acidente durante a execução dos serviços deverá a CONTRATADA, por seu responsável 

técnico, comunicá-lo de imediato à PREFEITURA e às autoridades competentes, conforme o caso, 

obrigando-se ainda, a cumprir as recomendações que lhe forem transmitidas pelos técnicos da 

PREFEITURA com relação às providências de caráter imediato, com o objetivo de minimizar as 

consequências do acidente.  

 

9. A CONTRATADA será responsável, por qualquer erro ou serviços executados em desacordo com o 

exigido no Edital, correndo por sua conta a recuperação dos mesmos, e o consequente pagamento dos 

danos e prejuízos, que por si ou seus prepostos, vier a causar à PREFEITURA e a terceiros, e pelo 

pagamento de indenizações, honorários de advogados, custas judiciais e outras despesas a que a 

PREFEITURA ficar sujeita em consequência de ações movidas por ela ou terceiros prejudicados, até 

sentença final e sua execução. 



 
 
10. A CONTRATADA será a única responsável por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 

empregados, no desempenho das tarefas relativas ao presente Edital, na área ocupada pelos serviços e 

respectivas instalações ou em suas imediações, responsabilizando-se ainda, pelo cumprimento de todos 

os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles referentes.  

 

11. A CONTRATADA será obrigada a observar e a respeitar, por seu pessoal ou terceiros a seu serviço, 

todas as exigências de leis e regulamentos Federais, Estaduais e Municipais, relacionados com 

construções e equipamentos, as normas administrativas e técnicas de segurança vigentes na PREFEITURA.  

 

12. A CONTRATADA, executando determinada obra ou serviço em desacordo com tais leis, normas e 

regulamentos, assumirá todos os custos advindos desta inobservância.  

 

13. A CONTRATADA será obrigada a afastar das áreas ocupadas pelas obras e serviços, qualquer 

empregado seu ou preposto, cuja permanência no local dos trabalhos seja considerada inconveniente ou 

desaconselhável, a critério da fiscalização da PREFEITURA.  

 

14. O local de trabalho deverá ser mantido sempre limpo e desimpedido de matérias ou entulhos.  

 

15. Correrá por conta da CONTRATADA, a mão-de-obra (especializada sempre que necessário, será de 

primeira qualidade), ferramentas, equipamentos, materiais de primeira qualidade, devendo ser 

previamente submetidos à apreciação da fiscalização para aprovação e tudo o mais que necessário for 

para a completa e satisfatória execução dos serviços objetivados, inclusive placa indicativa.  

 

16. A CONTRATADA deverá manter equipes independentes para a realização dos diversos serviços 

estabelecidos na planilha orçamentária, com o objetivo de atender rigorosamente, ao prazo 

determinado no cronograma da obra.  

 

17. A CONTRATADA manterá nos locais de trabalho, DIÁRIO DE OBRA, no qual deverá constar a 

identificação da empresa e contrato, para os apontamentos que se fizerem necessários, devendo o 

mesmo ser datado e assinado pelo representante da empresa, podendo ser o Encarregado da Obra, e 

pelo responsável pela fiscalização por parte desta municipalidade.  

 

18. Ficarão por conta da CONTRATADA, as providências para obtenção de água e energia elétrica para a 

obra, correndo por sua conta as despesas decorrentes destes serviços e de seu consumo. Os dias de 

impossibilidade de trabalho devido à falta de energia elétrica ou água não servirão de motivo para 

prorrogação do prazo de execução.  

 



 
 
19. Nestas especificações, deve ficar perfeitamente claro, que em todos os casos de caracterização de 

materiais ou equipamentos por determinada marca, denominação ou fabricação, fica subentendido a 

alternativa “ou a rigorosamente equivalente”, a juízo da PREFEITURA. 

 

20. Antes do início de qualquer serviço, as áreas deverão ser isoladas e sinalizadas, observando-se as 

normas de segurança dos trabalhadores, veículos e pedestres.  

 

21. Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, especialmente 

junto às escolas, hospitais e outros locais de aglomerações de pessoas.  

 

22. A sinalização e proteção deverão ser executadas, de acordo com as posturas municipais e a exigência 

de órgãos públicos locais ou concessionárias de serviços.  

 

23. No caso de interdição parcial ou total do leito carroçável, deverá ser comunicada a Prefeitura para 

estabelecer os procedimentos necessários.  

 

24. Na execução dos trabalhos, deverão ser observadas as prescrições contidas neste Memorial, as 

especificações a seguir relacionadas e as demais Normas Técnicas aplicáveis.  

 

 

DAS QUANTIDADES ESTIMADAS DOS SERVIÇOS:  

 

1. As quantidades detalhadas dos serviços encontram-se indicadas na Planilha de Orçamento (anexa).  

 

2. O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando nele incluídos todos os equipamentos e pessoal necessário, bem como os encargos 

e outras despesas necessárias à sua execução.  

 

3. Após a conclusão de cada serviço, deverá ser efetuada a medição correspondente, com levantamento 

e registro das quantidades efetivamente executadas.  

 

 

 

 



 
 
DOS SERVIÇOS:  

Todos os itens, serviços e seus componentes serão executados de acordo com as especificações do 

projeto elaborado pela FDE, devendo ser respeitadas às normas vigentes e as determinações contidas nos 

catálogos da FDE, que regem sobre o assunto  

(Site: http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=294 ). 

 

Fundação:  

O estudo do terreno está baseado nos padrões técnicos da Engenharia de Solos. As cargas 

estruturais foram dimensionadas, de acordo com os critérios estabelecidos em normas da ABNT 

(NBR 6122). Serão executadas fundações, de acordo com o parecer técnico de solos e fundação. 

 

Estrutura:  

A estrutura será executada em concreto armado moldado no local com lajes treliçadas.  

 

Número de pavimentos:  

Edificação Térrea – com um único pavimento.  

 

Alvenaria:  

Será executada com blocos de concreto, nas dimensões indicadas no projeto.  

 

Cobertura:  

Será executada com telhas onduladas tipo CRFS (espessura 8mm) sobre laje de cobertura, 

seguindo o projeto FDE.  

 

Instalações elétricas e hidráulicas:  

Instalações hidráulicas e elétricas contemplando sistemas sustentáveis (economizadores) e 

incluindo separação de circuitos elétricos nas salas de atividades e sistema de aquecimento solar 

para cozinha, lactário e áreas de banho de crianças e funcionários.  

 

Instalações elétricas:  

O sistema elétrico será executado, rigorosamente, de acordo com o respectivo projeto, normas 

da ABNT e determinações da concessionária local. A edificação possuirá tensões nominais, de 

acordo com a concessionária local, medidores em centro único de medição e quadro de 

distribuição geral.  

http://www.fde.sp.gov.br/PagePublic/Interna.aspx?codigoMenu=294


 
 
 

Instalações hidráulicas:  

Os sistemas hidráulicos, compreendendo as redes de água fria, esgoto e águas pluviais, serão 

executados, rigorosamente, de acordo com os respectivos projetos, normas da ABNT e 

determinações da concessionária de água e esgoto local. A reserva para o consumo diário se fará 

por meio de um reservatório cilíndrico em anéis de concreto, abastecida diretamente pela 

concessionária.  

 

Revestimentos e Pinturas:  

Internamente, será utilizado gesso sobre blocos com pintura em áreas secas e azulejos em áreas 

molhadas. Externamente, chapisco, emboço e reboco com pintura sobre blocos. Utilização de 

cores diversas, tanto para ambientes de circulação e pátios, quanto para as fachadas. Todas as 

tintas utilizadas serão à base de água. As cores seguirão as especificações determinadas no 

projeto do FDE e não deverão ser alteradas quando da implantação dos edifícios.  

 

Pisos:  

Internamente, deverá ser aplicado piso vinílico em placas, seguindo às especificações do projeto 

FDE. Nas áreas molhadas, deverá ser colocado piso cerâmico. Área externa: cimentado 

desempenado ou pedrisco.  

 

Forros:  

Ambientes com laje de forro pintada.  

 

Portas e caixilhos:  

Portas internas em madeira e externas em ferro com vidro. Caixilhos de ferro basculante. Na área 

de circulação e pátio coberto, iluminação tipo shed com aletas de PVC translúcido industrial. 

 

Geral: 

Para complementação das informações relativas à execução de obra, consultar o catalogo de 

Componentes, Serviços e mobiliário/ Creche FDE, no site 

http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.html.  

 

Componentes e Serviços serão executados de acordo com as especificações do projeto, devendo ser 

respeitado às normas vigentes e as determinações contidas nos catálogos da FDE, que regem sobre o 

assunto. 

 

http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/index.html


 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 

 - É imprescindível a vistoria do local para a constatação dos serviços descritos;   

 - A Obra deverá ter instalações necessárias ao seu bom funcionamento, inclusive 

ser prevista a colocação de tapumes, conforme posturas municipais, de modo a 

isolar os locais onde as obras estiverem sendo desenvolvidas, sem que traga 

transtornos. 

 - No caso de demolições, onde envolverão emissão de ruídos, sons excessivos e 

material pulverulento, deve-se utilizar métodos e práticas para que isto não 

perturbe, tais como isolamentos acústicos, etc.;  

 - Os Serviços obedecerão às presentes especificações e projeto anexo, utilizando-

se de materiais e mão-de-obra de primeira qualidade; 

 - Os Serviços deverão ser executados em horário compatível com a natureza 

destes e acatando as Posturas Municipais pertinentes;   

 - Caberá à Contratada apurar “In Loco” todas as alterações previstas, projetos, 

especificações e quantificações, de maneira a atendê-lo plenamente, devendo 

comunicar à fiscalização sobre divergências significativas; 

 - Caberá à contratada a observância e aplicação das Normas relativas à Segurança 

e Prevenção de Acidentes do Trabalho da mão-de-obra envolvida;  

 - Não serão consideradas pela Contratante quaisquer reclamações da 

Contratada, com vistas à majoração de preços, reajuste e dilatação do prazo de 

execução da obra, decorrentes de falhas e omissões por inobservância na 

elaboração da planilha orçamentária básica da obra, após o processo licitatório;  

 - Será de responsabilidade da contratada o recolhimento dos encargos sociais 

que incidirem sobre a obra, fornecer o Certificado de Matrícula e Alteração 

(CMA) do Instituto Nacional de Seguridade Social da referida obra, devendo o 

mesmo apresentar guia de recolhimento e CND. 

 Antes do início da obra, deve ser aberto o diário de obra e permanecer no local 

até conclusão da mesma. Todos os serviços extras deverão ser liberados pela 

Departamento de Planejamento da Prefeitura e deverão ser escritos no Diário de 

obra e validados pela Engenheiro Fiscal do Departamento de Engenharia e Obras 

ou do Departamento de Planejamento.  



 
 
 

Normas 

 

Todos os materiais e sua aplicação ou instalação, devem obedecer ao prescrito pelas Normas da 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis. Na ausência desta poderão ser utilizadas 

normas internacionais consagradas pelo uso. 

 

Qualidade dos Serviços e Materiais 

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente 

na engenharia, em consonância com os critérios de aceitação e rejeição prescritos nas Normas Técnicas 

em vigor. 

A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização não sendo aceita 

aquele cuja qualidade seja inferior as especificadas. Em caso de dúvida a fiscalização poderá exigir ensaios 

ou demais comprovações necessárias e a seu inteiro critério. 

 

Materiais e Equipamentos 

Todos os materiais e equipamentos necessários para a execução dos trabalhos, bem como a 

vigilância do canteiro como um todo será de responsabilidade da Construtora vencedora. 

Os materiais serão estocados sob a responsabilidade da Construtora vencedora, bem como o 

transporte dos mesmos até o local da obra. 

A construtora deverá recolher ART ou RRT – Responsabilidade Técnica referente à 

responsabilidade técnica pela execução da obra, como também, de execução das instalações elétricas, 

devendo encaminhar cópia ao Setor de Técnico para arquivamento junto ao processo administrativo de 

contratação da obra.  

 A construtora deverá colocar placa de execução na obra de acordo com as normas e exigências 

do CREA/SP a partir do início da execução das obras. 

 
 
 
 

Bebedouro – SP, 21 de julho de 2021. 
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Arquiteto e Urbanista Secretário Municipal de Educação 
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