
Orçamento: Creche CR-01 A

Data Base: BDI = 23,00%

Prédio: 300 dias

Municipio:

Descrição da Atividade Valor Orçado
AT/ET 

ET/TT

01.00.000

01.01.000 LIMPEZA DO TERRENO 3.309,94 9,54%

01.01.001 02.09.130 98525 RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E M2 3.309,60 4,07 2,77 0,34 0,34 3.309,94 100,00%

01.02.000 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL 418,17 1,21%

01.02.004 05.08.140 97919 TRANSPORTE POR CAMINHAO                                            M3X KM 789,00 1,00 1,74 0,53 0,53 418,17 100,00%

01.03.000 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 29.535,64 85,14%

01.03.001 N/C N/C CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO M3 277,66 9,51 0,00 0,00 9,51 2.640,55 8,94%

01.03.004 07.12.040 N/C ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M3 2.005,60 16,85 13,41 0,00 13,41 26.895,10 91,06%

01.04.000 ESCORAMENTO DE TERRA 890,23 2,57%

01.04.006 08.01.060 101572 ESCORAMENTO PONTALETADO M2 54,15 82,21 16,53 16,44 16,44 890,23 100,00%

01.06.000 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS 535,86 1,54%

01.06.005 06.11.040 96995 REATERRO INTERNO APILOADO M3 35,70 71,31 15,01 49,60 15,01 535,86 100,00%

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 418.955,16 15,53%

02.01.000 ESCAVACAO 25.725,09 6,14%

02.01.001 06.02.020 97082 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 246,10 81,50 48,27 60,05 48,27 11.879,25 46,18%

02.01.002 06.02.040 93358 ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 12,96 91,68 62,43 81,81 62,43 809,09 3,15%

02.01.012 11.18.040 100322 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 968,32 8,54 120,87 96,28 8,54 8.269,45 32,15%

02.01.015 17.01.040 96616 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 124,44 38,31 539,10 499,04 38,31 4.767,30 18,53%

02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 183.701,75 43,85%

02.02.085 05.04.060 96995 TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE M3 84,27 75,38 104,17 49,60 49,60 4.179,79 2,28%

02.02.095 N/C 100658 EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA UN 109,00 407,84 0,00 248,59 248,59 27.096,31 14,75%

02.02.107 12.04.040 100657 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO ATE 289 CM2 M 1.545,00 102,36 91,85 108,94 91,85 141.908,25 77,25%

02.02.108 12.04.060 N/C ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECÃO DE 290 A 429 CM2 M 90,00 116,86 135,75 0,00 116,86 10.517,40 5,73%

02.03.000 FORMA 41.919,12 10,01%

02.03.001 09.01.020 92265 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 575,18 82,89 72,88 86,15 72,88 41.919,12 100,00%

02.04.000 ARMADURA 87.309,85 20,84%

02.04.002 10.01.040 92765 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 5.362,00 15,77 11,40 13,46 11,40 61.126,80 70,01%

02.04.003 10.01.060 92768 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 483,00 17,17 12,27 15,83 12,27 5.926,41 6,79%

02.04.005 10.02.020 97091 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 2.042,00 13,10 9,92 19,82 9,92 20.256,64 23,20%

02.05.000 CONCRETO 48.296,69 11,53%

02.05.018 11.01.290 99439 CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 127,13 479,61 379,90 408,80 379,90 48.296,69 100,00%

02.06.000 EMBASAMENTO 19.032,42 4,54%

02.06.003 14.01.020 101165  ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIÇO E = 1 TIJOLO M2 92,90 204,87 715,29 716,17 204,87 19.032,42 100,00%

02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 12.970,24 3,10%

02.07.001 32.15.030 98560
IMPERM RESP ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 

CONTENDO
M2 309,70 60,63 59,20 41,88 41,88 12.970,24 100,00%

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 421.235,07 15,62%

03.01.000 FORMA 156.447,76 37,14%

03.01.002 09.02.020 102013 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 1.206,60 144,23 129,66 145,28 129,66 156.447,76 100,00%

03.02.000 ARMADURA 127.041,24 30,16%

03.02.002 10.01.040 92765 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 8.634,00 15,77 11,40 13,46 11,40 98.427,60 77,48%

03.02.003 10.01.060 92768 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 2.332,00 17,17 12,27 15,83 12,27 28.613,64 22,52%

03.03.000 CONCRETO 137.746,08 32,70%

03.03.018 13.01.130 101963 LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12- M2 953,20 141,19 107,94 153,99 107,94 102.888,41 74,69%

03.03.026 11.01.290 99439 CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 91,90 495,92 379,30 408,80 379,30 34.857,67 25,31%

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 78.623,56 2,92%

04.01.000 ALVENARIA 68.770,37 87,47%

04.01.030 14.10.101 87471 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2 131,10 62,03 49,93 52,14 49,93 6.545,82 9,52%

04.01.033 14.10.111 87473 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSE C M2 608,40 71,71 57,85 70,57 57,85 35.195,94 51,18%

04.01.034 14.10.121 87475 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSE C M2 286,00 84,83 67,20 86,23 67,20 19.219,20 27,95%

04.01.045 11.05.040 90279 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E M3 5,90 517,31 313,05 344,54 313,05 1.847,00 2,69%

04.01.046 10.01.040 92765 ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG 150,00 15,77 11,40 13,46 11,40 1.710,00 2,49%

04.01.049 14.11.271 87463
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 

DE 
M2 9,60 136,41 102,70 98,10 9,60 92,16 0,13%

04.01.051 14.11.261 89291
ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 

DE 
M2 64,50 96,56 86,43 79,35 64,50 4.160,25 6,05%

04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 9.853,19 12,53%

04.03.005 N/C N/C
DV-06 DIVISORIA DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M (naõ 

encontrado0
M 8,40 405,70 0,00 0,00 405,70 3.407,88 34,59%

04.03.009 14.30.020 102,257 DV-07 DIVISÓRIA DE GRANILITE M2 12,50 198,15 206,19 275,20 198,15 2.476,88 25,14%

04.03.010 N/C N/C
DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO / VESTIARIO FUNCIONARIOS USO 

(não encontrado)
M 5,20 763,16 0,00 0,00 763,16 3.968,43 40,28%

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 101.006,21 3,74%

05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 26.698,17 26,43%

05.01.004 23.02.030 90852 PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA UN 2,00 917,72 932,34 955,25 917,72 1.835,44 6,87%

05.01.014 23.02.040 90851 PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA UN 3,00 915,77 915,56 896,52 896,52 2.689,56 10,07%

05.01.029 23.09.020 90847
PM-74 PORTA SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-

COMPLETA
UN 4,00 573,50 396,72 651,02 396,72 1.586,88 5,94%

05.01.070 23.13.064 N/C
PM-83 PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIÇA G1-

C1
UN 3,00 2.277,03 650,35 0,00 2.277,03 6.831,09 25,59%

05.01.096 23.09.100 N/C PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. UN 20,00 984,80 687,76 0,00 687,76 13.755,20 51,52%

05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 74.308,04 73,57%

05.05.037 19.01.022 N/C BS-08 BANCADA PARA FRALDÁRIO M 3,20 892,64 233,92 0,00 892,64 2.856,45 3,84%

05.05.040 N/C N/C BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 14,30 396,91 0,00 0,00 396,91 5.675,81 7,64%

05.05.064 N/C N/C PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 15,50 191,08 0,00 0,00 191,08 2.961,74 3,99%

05.05.067 N/C N/C PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 9,50 919,84 0,00 0,00 919,84 8.738,48 11,76%

05.05.075 N/C N/C PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 13,60 1.055,46 0,00 0,00 1.055,46 14.354,26 19,32%

05.05.078 24.04.620 N/C GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 3.398,11 1.678,24 0,00 1.678,24 1.678,24 2,26%

05.05.079 N/C N/C PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 3,00 1.411,20 0,00 0,00 1.411,20 4.233,60 5,70%

05.05.080 35.01.550 N/C ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 6,00 60,20 126,32 0,00 60,20 361,20 0,49%

05.05.086 N/C N/C BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 2.954,62 0,00 0,00 2.954,62 2.954,62 3,98%

05.05.090 N/C N/C BA-11 BALCÃO DE DEVOLUÇÃO DE GRANITO (L=70CM) UN 2,00 2.278,09 0,00 0,00 2.278,09 4.556,18 6,13%

05.05.096 44.06.310 86900 CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 1,00 2.057,19 221,87 163,16 2.057,19 2.057,19 2,77%

05.05.101 44.06.410 N/C CC-01 CUBA INOX (60X50X30CM) INCLUSIVE VÁLVULA AMERICANA- UN 1,00 2.888,56 698,51 0,00 2.888,56 2.888,56 3,89%

05.05.103 44.06.370 N/C CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL. UN 4,00 2.820,11 443,10 0,00 2.820,11 11.280,44 15,18%

05.05.104 44.06.750 N/C CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VÁLVULA UN 1,00 4.602,00 930,70 0,00 4.602,00 4.602,00 6,19%

05.05.108 44.04.040 N/C
PRATELEIRA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR 

CINZA
M2 20,35 298,88 251,07 0,00 251,07 5.109,27 6,88%

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 343.769,98 12,75%

06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 190.561,82 55,43%

06.01.003 N/C N/C EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 24,00 1.501,74 0,00 0,00 1.501,74 36.041,76 18,91%

FDE / CDHU / SINAPI
SERVICOS PRELIMINARES

VALOR 

REFERENCIAL 
FDE CDHU SINAPI

Serv / Ativ

BEBEDOURO - SP

AREA INSTITUCINAL - RUA DERALDO VIEIRA LIMA - RESIDENCIAL DOUTOR PEDRO PASCHOAL - BEBEDOURO/SP - CEP:. 14709-212

01/2021

Preço Unitário

Área Construída: 894,78 m²                                             Área Projeção: 894,78 m²                                             Área Terreno: 3.309,60 m²

Salas / Pavimentos: 12 / 1

Código Atividade

LS = 120,87%

Quant. OrçadaUN
34.689,84 1,29%
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06.01.013 N/C N/C EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 39,00 887,24 0,00 0,00 887,24 34.602,36 18,16%

06.01.014 N/C N/C EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 9,00 1.625,63 0,00 0,00 1.625,63 14.630,67 7,68%

06.01.015 24.01.090 N/C
EF-15 ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A 

45CM
M2 20,66 953,68 712,77 0,00 712,77 14.725,83 7,73%

06.01.016 N/C N/C EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 3,00 2.291,91 0,00 0,00 2.291,91 6.875,73 3,61%

06.01.017 N/C N/C EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM UN 4,00 4.445,36 0,00 0,00 4.445,36 17.781,44 9,33%

06.01.022 N/C N/C EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 13,00 3.650,23 0,00 0,00 3.650,23 47.452,99 24,90%

06.01.025 24.01.030 N/C CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 8,10 1.158,72 823,39 0,00 823,39 6.669,46 3,50%

06.01.082 24.01.120 N/C VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE M2 52,92 335,91 222,63 0,00 222,63 11.781,58 6,18%

06.02.000 PORTAS 112.638,99 32,77%

06.02.019 N/C N/C PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 2,00 2.384,28 0,00 0,00 2.384,28 4.768,56 4,23%

06.02.032 24.03.410 N/C PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA UN 2,00 4.937,34 917,36 0,00 4.937,34 9.874,68 8,77%

06.02.049 N/C N/C PF-30 PORTA EM CHAPA DE AÇO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1,00 4.372,50 0,00 0,00 4.372,50 4.372,50 3,88%

06.02.053 N/C N/C PF-32 PORTA EM CHAPA DE AÇO 82X210CM C/VENTILAÇÃO UN 4,00 2.738,51 0,00 0,00 2.738,51 10.954,04 9,72%

06.02.054 N/C N/C PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1,00 5.449,24 0,00 0,00 5.449,24 5.449,24 4,84%

06.02.094 N/C N/C
ME-02 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM 

VÃO
M 57,60 135,80 0,00 0,00 135,80 7.822,08 6,94%

06.02.095 N/C N/C ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 48,90 129,15 0,00 0,00 129,15 6.315,44 5,61%

06.02.098 N/C N/C
MONTANTE DA PORTA PF-A TUBO AÇO GALVANIZADO 100X100 

MM
M 35,00 132,89 0,00 0,00 132,89 4.651,15 4,13%

06.02.103 N/C N/C PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11 USO UN 4,00 5.499,01 0,00 0,00 5.499,01 21.996,04 19,53%

06.02.104 N/C N/C PF-B  PORTA FOLHA DUPLA 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO UN 2,00 10.309,03 0,00 0,00 10.309,03 20.618,06 18,30%

06.02.109 N/C N/C PF-C   PORTA CAIXILHO 93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 UN 8,00 1.977,15 0,00 0,00 1.977,15 15.817,20 14,04%

06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 40.569,18 11,80%

06.03.001 69.20.100 101798 TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 2,00 978,41 236,07 380,52 978,41 1.956,82 4,82%

06.03.003 N/C N/C AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00 580,79 0,00 0,00 580,79 580,79 1,43%

06.03.020 24.03.060 N/C EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA M 13,30 1.624,26 546,26 0,00 1.624,26 21.602,66 53,25%

06.03.024 24.03.200 N/C TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 30,53 627,00 510,78 0,00 510,78 15.594,11 38,44%

06.03.035 24.02.450 N/C GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO UN 1,00 846,50 834,80 0,00 834,80 834,80 2,06%

07.00.000 COBERTURA 96.135,41 3,56%

07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 39.158,88 40,73%

07.01.026 15.01.320 92543 EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M2 223,65 26,77 19,48 21,24 19,48 4.356,70 11,13%

07.01.040 N/C N/C ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERÇA 6X12CM PARA TELHA M2 670,95 51,87 0,00 0,00 51,87 34.802,18 88,87%

07.03.000 COBERTURA 53.624,76 55,78%

07.03.121 16.03.020 94218 TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2 979,09 54,77 59,34 92,55 54,77 53.624,76 100,00%

07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 3.351,77 3,49%

07.04.130 16.03.300 94223 CUMEEIRA SHED P/TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70 38,81 62,60 52,67 38,81 1.928,86 57,55%

07.04.131 N/C 100435 RUFO P/TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70 43,95 0,00 28,63 28,63 1.422,91 42,45%

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 332.909,12 12,34%

08.01.000 CAVALETE E ABRIGO 1.261,37 0,38%

08.01.002 45.01.040 N/C AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 1.492,27 1.261,37 0,00 1.261,37 1.261,37 100,00%

08.02.000 ABRIGO E REDE DE GAS 15.157,97 4,55%

08.02.003 45.02.080 N/C AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 15.519,13 10.828,71 0,00 10.828,71 10.828,71 71,44%

08.02.016 32.10.070 N/C PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 39,90 25,49 13,37 0,00 13,37 533,46 3,52%

08.02.017 N/C N/C PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 39,90 11,49 0,00 0,00 11,49 458,45 3,02%

08.02.021 47.20.100 N/C VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 638,88 301,53 0,00 301,53 301,53 1,99%

08.02.040 46.07.020 92688 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL M 4,90 132,52 85,14 42,86 42,86 210,01 1,39%

08.02.041 46.07.030 92691 TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL M 35,50 156,86 108,60 79,60 79,60 2.825,80 18,64%

08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 14.020,90 4,21%

08.03.016 46.01.020 94648 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 25 INCL CONEXÕES M 157,50 26,03 25,92 10,46 10,46 1.647,45 11,75%

08.03.017 46.01.030 94649 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 32 INCL CONEXÕES M 95,30 37,03 34,08 16,06 16,06 1.530,52 10,92%

08.03.018 46.01.040 94650 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 40 INCL CONEXÕES M 6,40 46,01 38,39 22,97 22,97 147,01 1,05%

08.03.019 46.01.050 94651 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES M 188,03 52,64 44,72 25,07 25,07 4.713,91 33,62%

08.03.020 46.01.060 94652 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 60 INCL CONEXÕES M 13,50 72,31 62,79 40,80 40,80 550,80 3,93%

08.03.021 46.01.070 94653 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 75 INCL CONEXÕES M 145,60 106,64 35,59 59,01 35,59 5.181,90 36,96%

08.03.022 46.01.080 94654 TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 85 INCL CONEXÕES M 3,20 124,52 108,45 77,91 77,91 249,31 1,78%

08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 13.193,97 3,96%

08.04.007 47.01.070 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 2,00 353,74 323,24 241,13 241,13 482,26 3,66%

08.04.022 47.02.020 89987 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 25,00 115,87 91,97 75,68 75,68 1.892,00 14,34%

08.04.023 47.02.030 94792 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 9,00 140,61 102,82 112,54 102,82 925,38 7,01%

08.04.025 47.02.050 94794 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 4,00 200,21 151,05 148,56 148,56 594,24 4,50%

08.04.032 47.02.110 89985 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 29,00 117,46 90,19 72,07 72,07 2.090,03 15,84%

08.04.044 47.04.180 N/C VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB UN 22,00 507,77 327,73 0,00 327,73 7.210,06 54,65%

08.05.000 REDE DE ÁGUA QUENTE: TUBULAÇÕES 18.478,82 5,55%

08.05.010 46.10.200 92275 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 22 MM (3/4") AGUA M 106,00 56,57 68,89 50,05 50,05 5.305,30 28,71%

08.05.011 46.10.210 92276 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 28 MM (1") AGUA M 51,00 71,76 83,97 63,36 63,36 3.231,36 17,49%

08.05.012 46.10.220 92277 TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E" DN 35 MM (1 1/4") AGUA M 69,70 105,20 133,70 91,32 91,32 6.365,00 34,44%

08.05.014 32.11.150 N/C PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE M 20,75 19,97 37,21 0,00 19,97 414,38 2,24%

08.05.015 32.11.150 N/C PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE M 51,00 24,35 37,21 0,00 24,35 1.241,85 6,72%

08.05.016 32.11.150 N/C PROTEÇAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE M 69,70 27,56 37,21 0,00 27,56 1.920,93 10,40%

08.06.000 REDE DE ÁGUA QUENTE: DEMAIS SERVIÇOS 70.816,50 21,27%

08.06.001 N/C N/C
SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR  BOILER 1.000L COM 10 

PLACAS
UN 2,00 35.408,25 0,00 0,00 35.408,25 70.816,50 100,00%

08.07.000 COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES 16.362,03 4,91%

08.07.002 46.08.070 92367
TUBO ACO GALVANIZADO NBR5580-CL MEDIA, DN65MM(2 1/2'')-

INCL
M 102,07 265,13 285,53 125,90 125,90 12.850,61 78,54%

08.07.003 46.08.080 92368 TUBO ACO GALVANIZADO NBR5580-CL MEDIA, DN80MM(3'')-INCL M 13,50 299,67 344,72 167,01 167,01 2.254,64 13,78%

08.07.010 32.10.070 N/C PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 94,00 46,83 13,37 0,00 13,37 1.256,78 7,68%

08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVIÇOS 16.738,39 5,03%

08.08.002 47.01.070 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 1,00 353,74 323,24 241,13 241,13 241,13 1,44%

08.08.003 47.01.080 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3'') UN 3,00 537,50 493,24 285,61 285,61 856,83 5,12%

08.08.012 N/C N/C REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR -01) UN 2,00 798,19 0,00 0,00 798,19 1.596,38 9,54%

08.08.028 50.01.320 96765 AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2'' E UN 2,00 1.605,57 1.767,42 1.244,01 1.244,01 2.488,02 14,86%

08.08.041 47.05.060 99624 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2'' UN 1,00 457,35 359,58 348,08 348,08 348,08 2,08%

08.08.042 47.05.070 99625 VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 3'' UN 1,00 544,80 430,99 468,13 430,99 430,99 2,57%

08.08.045 50.10.140 101907 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 4,00 493,60 423,87 471,18 423,87 1.695,48 10,13%

08.08.046 50.10.110 101908
EXTINTORES MANUAIS DE PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE 

DE 4
UN 2,00 141,80 173,19 148,10 141,80 283,60 1,69%

08.08.047 50.10.084 101911 EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12 KG UN 1,00 207,29 205,93 228,87 205,93 205,93 1,23%

08.08.050 50.10.100 101905 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 159,75 135,03 152,43 135,03 270,06 1,61%

08.08.060 N/C N/C MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR UN 1,00 492,52 0,00 0,00 492,52 492,52 2,94%
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LS = 120,87%

Quant. OrçadaUN
34.689,84 1,29%

08.08.061 61.15.163 N/C PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA UN 1,00 1.715,01 1.933,79 0,00 1.715,01 1.715,01 10,25%

08.08.077 43.10.490 N/C CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H - 20 MCA) UN 1,00 3.837,66 4.717,76 0,00 3.837,66 3.837,66 22,93%

08.08.090 N/C N/C TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO UN 10,00 227,67 0,00 0,00 227,67 2.276,70 13,60%

08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 20.474,88 6,15%

08.09.015 46.02.010 89711 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDÁVEL/ELÁSTICA DN 40 INCL M 37,00 49,23 29,40 19,70 19,70 728,90 3,56%

08.09.016 46.02.050 89712 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 50 INCL CONEXÕES M 153,45 55,27 38,78 29,47 29,47 4.522,17 22,09%

08.09.017 46.02.060 89713 TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL CONEXÕES M 85,50 68,47 60,36 44,77 44,77 3.827,84 18,70%

08.09.018 46.02.070 89714
TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL 

CONEXÕES
M 199,30 72,15 65,10 57,18 57,18 11.395,97 55,66%

08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 1.057,53 0,32%

08.10.010 49.01.016 89482 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC UN 33,00 57,80 66,25 29,57 29,57 975,81 92,27%

08.10.057 N/C 89799 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3'') UN 6,00 13,62 0,00 21,19 13,62 81,72 7,73%

08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 12.715,46 3,82%

08.11.004 46.14.510 N/C TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4'')- INCLUSIVE CONEXOES M 18,95 285,28 451,70 0,00 285,28 5.406,06 42,52%

08.11.052 46.03.040 N/C TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 75 INCL M 64,50 65,35 64,46 0,00 64,46 4.157,67 32,70%

08.11.054 46.03.060 N/C TUBO DE PVC REFORÇADO "SR" JUNTA ELÁSTICA DN 150 INCL M 25,76 123,60 122,35 0,00 122,35 3.151,74 24,79%

08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 19.011,12 5,71%

08.12.031 N/C N/C RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 93,70 34,76 0,00 0,00 34,76 3.257,01 17,13%

08.12.033 16.33.082 N/C RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 138,50 75,63 76,25 0,00 75,63 10.474,76 55,10%

08.12.034 16.33.102 N/C RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 50,50 106,31 100,67 0,00 100,67 5.083,84 26,74%

08.12.067 49.06.080 N/C GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 8,00 24,44 26,45 0,00 24,44 195,52 1,03%

08.13.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES 15.251,94 4,58%

08.13.012 46.08.020 N/C TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL M 16,60 123,72 130,04 0,00 123,72 2.053,75 13,47%

08.13.013 46.08.030 N/C TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL M 15,90 149,63 156,53 0,00 149,63 2.379,12 15,60%

08.13.014 46.08.040 N/C TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN40MM (1 1/2") - INCL M 22,75 167,54 181,63 0,00 167,54 3.811,54 24,99%

08.13.015 46.08.050 94462 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2'')- INCL M 14,40 213,95 200,79 111,40 111,40 1.604,16 10,52%

08.13.016 46.08.070 94463 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL M 16,93 265,13 285,53 131,98 131,98 2.234,42 14,65%

08.13.017 46.08.080 94464 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL M 16,93 299,67 344,72 187,18 187,18 3.168,96 20,78%

08.14.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS 15.740,61 4,73%

08.14.003 47.01.030 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00 80,82 75,75 75,92 75,75 75,75 0,48%

08.14.004 47.01.040 94496 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 2,00 119,43 100,26 91,56 91,56 183,12 1,16%

08.14.005 47.01.050 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 4,00 128,51 116,07 106,24 106,24 424,96 2,70%

08.14.007 47.01.070 94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 1,00 353,74 323,86 241,13 241,13 241,13 1,53%

08.14.008 47.01.080 94500 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 1,00 537,50 493,24 285,61 285,61 285,61 1,81%

08.14.027 47.05.110 95251 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00 144,10 103,42 121,46 103,42 206,84 1,31%

08.14.037 47.05.190 95252 VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" UN 1,00 159,34 115,62 139,06 115,62 115,62 0,73%

08.14.046 48.05.020 94797 TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00 112,16 102,22 86,40 86,40 86,40 0,55%

08.14.078 43.10.750 N/C CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00 1.442,49 1.299,99 0,00 1.299,99 2.599,98 16,52%

08.14.085 N/C N/C ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ M 0,00 9.820,32 0,00 0,00 9.820,32 0,00 0,00%

08.14.086 N/C N/C LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 0,00 2.421,87 0,00 0,00 2.421,87 0,00 0,00%

08.14.087 N/C N/C LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 0,00 3.541,17 0,00 0,00 3.541,17 0,00 0,00%

N/C 48.03.138 N/C
RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL - 

CAPACIDADE DE 10.000 LITROS
CJ 1,00 0,00 11.521,20 0,00 11.521,20 11.521,20 73,19%

08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 25.578,86 7,68%

08.15.002 N/C N/C BN-01 BANHO BERCÁRIO UN 2,00 3.149,30 0,00 0,00 3.149,30 6.298,60 24,62%

08.15.003 N/C N/C BN-02 BANHO INFANTIL CJ 12,00 1.192,54 0,00 0,00 1.192,54 14.310,48 55,95%

08.15.017 43.01.032 N/C BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO UN 2,00 2.484,89 1.435,67 0,00 2.484,89 4.969,78 19,43%

08.16.000 LOUCAS 53.900,54 16,19%

08.16.001 44.01.050 N/C BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 2,00 281,89 226,80 0,00 226,80 453,60 0,84%

08.16.003 N/C N/C BACIA SANITÁRIA INFANTIL UN 17,00 516,15 0,00 0,00 516,15 8.774,55 16,28%

08.16.010 44.01.100 N/C LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE UN 24,00 817,82 122,90 0,00 817,82 19.627,68 36,41%

08.16.045 44.01.310 86872 TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 4,00 944,62 612,57 659,66 612,57 2.450,28 4,55%

08.16.051 44.03.040 N/C SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 15,00 96,39 47,84 0,00 47,84 717,60 1,33%

08.16.065 44.03.080 N/C PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 19,00 98,04 47,64 0,00 47,64 905,16 1,68%

08.16.070 44.03.090 N/C CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 10,00 58,46 41,24 0,00 41,24 412,40 0,77%

08.16.073 N/C N/C
BC-23 BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA 

PARA
M 11,00 326,20 0,00 0,00 326,20 3.588,20 6,66%

08.16.083 N/C N/C VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00 496,12 0,00 0,00 496,12 992,24 1,84%

08.16.089 30.08.060 N/C BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 2.711,72 705,22 0,00 2.711,72 8.135,16 15,09%

08.16.090 30.08.040 N/C BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 1.635,99 1.081,61 0,00 1.081,61 3.244,83 6,02%

08.16.093 30.08.050 N/C BR-05 TROCADOR ACESSÍVEL UN 1,00 2.804,15 2.156,98 0,00 2.156,98 2.156,98 4,00%

08.16.094 N/C N/C BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 2.441,86 0,00 0,00 2.441,86 2.441,86 4,53%

08.17.000 APARELHOS E METAIS 3.148,22 0,95%

08.17.037 43.02.070 N/C CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2,00 810,53 591,14 0,00 591,14 1.182,28 37,55%

08.17.058 N/C N/C FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00 598,54 0,00 0,00 598,54 1.197,08 38,02%

08.17.080 N/C N/C TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 11,00 65,79 0,00 0,00 65,79 723,69 22,99%

08.17.081 44.03.400 N/C TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 392,43 45,17 0,00 45,17 45,17 1,43%

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 136.351,57 5,06%

09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 11.035,66 8,09%

09.02.020 N/C N/C AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MULTI 200 CPFL UN 1,00 4.005,40 0,00 0,00 4.005,40 4.005,40 36,30%

09.02.042 N/C N/C DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 135,66 0,00 0,00 135,66 135,66 1,23%

09.02.043 N/C N/C DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 187,89 0,00 0,00 187,89 187,89 1,70%

09.02.077 N/C N/C CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ UN 1,00 3.736,55 0,00 0,00 3.736,55 3.736,55 33,86%

09.02.088 37.25.090 101893 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 119,74 487,85 84,54 84,54 84,54 0,77%

09.02.091 37.25.110 101895 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 514,76 507,66 392,39 392,39 392,39 3,56%

09.02.097 37.14.310 N/C CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA UN 1,00 1.739,90 1.411,13 0,00 1.411,13 1.411,13 12,79%

09.02.102 N/C N/C CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE  NA ENTRADA DE UN 1,00 542,32 0,00 0,00 542,32 542,32 4,91%

09.02.103 N/C N/C CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE UN 1,00 539,78 0,00 0,00 539,78 539,78 4,89%

09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 8.244,03 6,05%

09.03.017 39.02.020 91928 CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 186,40 7,15 5,60 6,15 5,60 1.043,84 12,66%

09.03.022 39.04.070 92985 CABO DE 35MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO M 25,55 60,72 30,30 33,02 30,30 774,17 9,39%

09.03.024 39.04.100 92990 CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 102,50 99,26 55,39 65,28 55,39 5.677,48 68,87%

09.03.050 38.01.120 93010 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL M 21,85 63,01 52,28 25,08 25,08 548,00 6,65%

09.03.090 32.10.070 N/C ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 15,00 19,97 13,37 0,00 13,37 200,55 2,43%

09.04.000 QUADRO GERAL 3.020,69 2,22%

09.04.006 N/C N/C CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 0,54 1.389,36 0,00 0,00 1.389,36 750,25 24,84%

09.04.019 37.13.630 N/C QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 2,00 119,74 105,25 0,00 105,25 210,50 6,97%

09.04.020 37.13.640 N/C QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 4,00 151,18 150,83 0,00 150,83 603,32 19,97%

09.04.025 37.13.700 N/C QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A UN 2,00 514,76 637,06 0,00 514,76 1.029,52 34,08%
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09.04.043 N/C N/C QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 2,70 32,88 0,00 0,00 32,88 88,78 2,94%

09.04.050 N/C N/C PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A M2 0,22 355,43 0,00 0,00 355,43 78,19 2,59%

09.04.085 N/C N/C TERRA COMPLETO 1 HASTE Ø19MM COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 1,00 260,12 0,00 0,00 260,12 260,12 8,61%

09.05.000
REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS 

LUZ/QUADROS
27.453,51 20,13%

09.05.003 38.04.060 95746 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25MM (1 ") - INCL M 58,10 60,34 36,78 23,70 23,70 1.376,97 5,02%

09.05.013 38.01.060 95808 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM-INCL M 371,00 29,75 30,80 31,87 29,75 11.037,25 40,20%

09.05.014 38.01.100 95809 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL M 123,70 37,30 44,35 35,29 35,29 4.365,37 15,90%

09.05.016 38.01.120 N/C ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL M 43,00 52,96 52,28 0,00 52,28 2.248,04 8,19%

09.05.017 38.01.140 N/C ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL M 1,00 63,01 66,59 0,00 63,01 63,01 0,23%

09.05.040 32.10.070 N/C ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 40,00 19,97 13,37 0,00 13,37 534,80 1,95%

09.05.054 37.03.220 101880 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 2,00 1.026,51 638,19 848,90 638,19 1.276,38 4,65%

09.05.069 N/C N/C INTERRUPTOR TIPO AUTOMÁTICO DE BÓIA UN 1,00 94,14 0,00 0,00 94,14 94,14 0,34%

09.05.070 37.13.630 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 27,00 90,21 105,25 67,97 67,97 1.835,19 6,68%

09.05.073 37.13.600 101890 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 20,00 25,74 26,88 15,02 15,02 300,40 1,09%

09.05.075 37.13.660 N/C DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 151,18 172,08 0,00 151,18 151,18 0,55%

09.05.076 N/C N/C QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO UN 1,00 1.464,19 0,00 0,00 1.464,19 1.464,19 5,33%

09.05.087 N/C N/C QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 UN 1,00 836,20 0,00 0,00 836,20 836,20 3,05%

09.05.093 N/C N/C INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 2,00 590,85 0,00 0,00 590,85 1.181,70 4,30%

09.05.096 50.05.270 N/C CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATÉ 12 ENDEREÇOS UN 1,00 723,22 688,69 0,00 688,69 688,69 2,51%

09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 1.203,41 0,88%

09.06.001 40.01.020 N/C
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 

4"X2"
UN 3,00 20,70 12,24 0,00 12,24 36,72 3,05%

09.06.002 40.01.040 N/C
CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 

4"X4"
UN 12,00 33,84 15,59 0,00 15,59 187,08 15,55%

09.06.007 40.02.040 N/C
CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 

CM
UN 3,00 39,04 28,43 0,00 28,43 85,29 7,09%

09.06.025 N/C N/C CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 4,00 223,58 0,00 0,00 223,58 894,32 74,32%

09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAO 8.215,30 6,03%

09.07.004 N/C N/C FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 530,00 4,62 0,00 0,00 4,62 2.448,60 29,81%

09.07.006 N/C N/C FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 200,00 8,72 0,00 0,00 8,72 1.744,00 21,23%

09.07.009 N/C N/C FIO TRACADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS M 20,30 1,39 0,00 0,00 1,39 28,22 0,34%

09.07.012 91934 N/C CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 179,00 21,44 24,65 0,00 21,44 3.837,76 46,71%

09.07.013 N/C N/C CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 4,00 39,18 0,00 0,00 39,18 156,72 1,91%

09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 7.908,71 5,80%

09.08.055 50.01.090 N/C BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 3,00 433,67 91,49 0,00 91,49 274,47 3,47%

09.08.067 40.05.180 91981
INTERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X2"- ELETR 

PVC
UN 15,00 171,86 38,76 38,92 38,76 581,40 7,35%

09.08.069 40.05.040 N/C
2 INTERRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"-

ELETR
UN 12,00 266,65 29,56 0,00 29,56 354,72 4,49%

09.08.070 40.05.060 N/C 3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"- UN 2,00 297,56 44,56 0,00 44,56 89,12 1,13%

09.08.075 40.04.480 92022 INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRÃO NBR UN 2,00 160,67 29,99 33,54 29,99 59,98 0,76%

09.08.079 61.15.020 91996 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. UN 85,00 155,40 20,88 27,25 20,88 1.774,80 22,44%

09.08.081 N/C N/C PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 115,08 0,00 0,00 115,08 345,24 4,37%

09.08.082 N/C N/C TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 9,00 193,97 0,00 0,00 193,97 1.745,73 22,07%

09.08.084 N/C N/C CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 240,16 0,00 0,00 240,16 480,32 6,07%

09.08.085 46.09.200 N/C PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - UN 26,00 115,08 58,15 0,00 58,15 1.511,90 19,12%

09.08.086 N/C N/C ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 2,00 233,51 0,00 0,00 233,51 467,02 5,91%

09.08.087 50.05.280 N/C SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 118,21 65,40 0,00 65,40 196,20 2,48%

09.08.089 40.04.460 N/C TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. UN 1,00 174,74 27,81 0,00 27,81 27,81 0,35%

09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 13.946,99 10,23%

09.09.038 41.13.040 97584 IL-90 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 37W C/DIFUSOR UN 45,00 256,57 224,18 92,68 92,68 4.170,60 29,90%

09.09.039 41.13.040 97586 IL-94 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 32W C/DIFUSOR UN 31,00 310,93 224,18 120,69 120,69 3.741,39 26,83%

09.09.046 N/C N/C IL-59 ILUMINAÇÃO P/PASSAGEM COBERTA E CIRCULAÇÕES-LAMP UN 5,00 191,24 0,00 0,00 191,24 956,20 6,86%

09.09.058 41.13.040 97584 IL-86 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 36W C/DIFUSOR UN 9,00 276,52 224,18 92,68 92,68 834,12 5,98%

09.09.059 41.13.040 N/C IL-87 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 50W C/DIFUSOR UN 9,00 276,52 224,18 0,00 224,18 2.017,62 14,47%

09.09.067 N/C N/C IL-98 LUMINARIA SUSPENSA FITA LED 60W C/DIFUSOR UN 6,00 333,03 0,00 0,00 333,03 1.998,18 14,33%

09.09.083 N/C 97599 IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA - LED UN 8,00 68,93 0,00 28,61 28,61 228,88 1,64%

09.10.000 CENTRO DE LUZ 25.984,08 19,06%

09.10.003 N/C N/C CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 108,00 238,48 0,00 0,00 238,48 25.755,84 99,12%

09.10.030 40.05.340 97598 SENSOR DE PRESENÇA INTERNA UN 6,00 85,40 38,04 52,50 38,04 228,24 0,88%

09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA 6.847,67 5,02%

09.11.035 42.05.070 N/C IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1,00 388,60 115,68 0,00 115,68 115,68 1,69%

09.11.040 41.12.080 N/C IL-100 PROJETOR LED 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN 5,00 335,59 336,09 0,00 335,59 1.677,95 24,50%

09.11.068 N/C 97614 IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 2,00 2.527,02 0,00 55,43 2.527,02 5.054,04 73,81%

09.12.000 APARELHOS ELETRICOS 1.694,55 1,24%

09.12.001 N/C N/C EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 1.331,11 0,00 0,00 1.331,11 1.331,11 78,55%

09.12.010 43.05.030 N/C EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA UN 1,00 744,11 363,44 0,00 363,44 363,44 21,45%

09.13.000 PARA RAIOS 20.557,62 15,08%

09.13.010 N/C 96989
PP-02 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AÇO GALVANIZADO 

Ø2"
UN 1,00 981,44 0,00 112,90 112,90 112,90 0,55%

09.13.025 29.03.020 N/C
CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A 

TERRA
M 232,00 41,75 22,03 0,00 22,03 5.110,96 24,86%

09.13.027 42.05.190 96986 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO E TAMPA DE UN 5,00 251,37 182,63 104,76 104,76 523,80 2,55%

09.13.028 N/C N/C TERRA SIMPLES - 1 HASTE COPERWELD DN 19MMX3M SEM CAIXA UN 9,00 199,66 0,00 0,00 199,66 1.796,94 8,74%

09.13.030 42.05.100 N/C CAIXA SUSPENSA MEDIÇÃO ATERRAMENTO 4''X2'' UN 2,00 71,61 57,20 0,00 57,20 114,40 0,56%

09.13.032 42.20.090 N/C CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 20,00 45,80 32,65 0,00 32,65 653,00 3,18%

09.13.033 42.20.190 N/C CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 28,00 52,42 42,22 0,00 42,22 1.182,16 5,75%

09.13.034 42.20.280 N/C CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 15,00 42,77 32,70 0,00 32,70 490,50 2,39%

09.13.035 N/C N/C RELATORIO DE INSPEÇAO E MEDIÇAO COM LAUDO TECNICO DO UN 1,00 2.423,76 0,00 0,00 2.423,76 2.423,76 11,79%

09.13.036 N/C N/C TUBO DE PVC Ø 2''X 3,00M PARA PROTEÇAO DESCIDA DE UN 2,00 109,20 0,00 0,00 109,20 218,40 1,06%

09.13.040 29.03.020 N/C CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE. M 360,00 38,49 22,03 0,00 22,03 7.930,80 38,58%

09.85.000 CONSERVACAO - APARELHOS E QUIPAMENTOS 239,36 0,18%

09.85.060 40.06.060 95780 CONDULETE DE 1'' UN 8,00 42,28 36,56 29,92 29,92 239,36 100,00%

10.00.000 FORRO 605,06 0,02%

10.01.000 FORRO 605,06 100,00%

10.01.049 22.02.030 N/C FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 8,75 80,87 69,15 0,00 69,15 605,06 100,00%

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 14.850,72 0,55%

11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 7.005,20 47,17%

11.02.026 N/C 98557 IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 M2 152,11 57,46 0,00 33,16 33,16 5.043,97 72,00%

11.02.027 N/C N/C IMPERMEABILIZACAO C/EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 5,00 46,59 0,00 0,00 46,59 232,95 3,33%

11.02.066 N/C N/C REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2, M2 53,69 32,19 0,00 0,00 32,19 1.728,28 24,67%



Orçamento: Creche CR-01 A

Data Base: BDI = 23,00%

Prédio: 300 dias

Municipio:

Descrição da Atividade Valor Orçado
AT/ET 

ET/TT
FDE / CDHU / SINAPI

SERVICOS PRELIMINARES
VALOR 

REFERENCIAL 
FDE CDHU SINAPI

Serv / Ativ

BEBEDOURO - SP

AREA INSTITUCINAL - RUA DERALDO VIEIRA LIMA - RESIDENCIAL DOUTOR PEDRO PASCHOAL - BEBEDOURO/SP - CEP:. 14709-212

01/2021

Preço Unitário

Área Construída: 894,78 m²                                             Área Projeção: 894,78 m²                                             Área Terreno: 3.309,60 m²

Salas / Pavimentos: 12 / 1

Código Atividade

LS = 120,87%

Quant. OrçadaUN
34.689,84 1,29%

11.03.000 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA 0,00 0,00%

11.03.006 N/C N/C IMPERMEABILIZAÇAO RESERV.ELEVADO COM ARGAMASSA M2 0,00 54,06 0,00 0,00 54,06 0,00 #DIV/0!

11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO 7.845,52 52,83%

11.04.004 32.07.160 N/C JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO C3 33.840,00 0,22 0,22 0,00 0,22 7.444,80 94,89%

11.04.010 32.07.120 N/C MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO M 40,60 11,89 9,87 0,00 9,87 400,72 5,11%

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 107.778,17 4,00%

12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO 26.620,42 24,70%

12.01.001 17.02.020 87873 CHAPISCO M2 1.031,00 13,05 5,55 4,88 4,88 5.031,28 18,90%

12.01.006 17.02.140 87527 EMBOCO DESEMPENADO M2 1.031,00 44,90 20,94 32,86 20,94 21.589,14 81,10%

12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 64.251,62 59,61%

12.02.002 17.02.020 87873 CHAPISCO M2 735,26 7,15 5,55 4,88 4,88 3.588,07 5,58%

12.02.005 17.02.120 87527 EMBOCO M2 656,26 36,70 17,03 32,86 17,03 11.176,11 17,39%

12.02.006 17.02.140 87529 EMBOCO DESEMPENADO M2 79,09 44,90 20,94 29,34 20,94 1.656,14 2,58%

12.02.009 17.04.020 890,49 REVESTIMENTO COM GESSO M2 920,49 22,12 15,65 17,89 15,65 14.405,67 22,42%

12.02.036 N/C 87265 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE M2 636,72 69,03 0,00 51,69 51,69 32.912,06 51,22%

12.02.044 21.20.500 N/C PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO M 16,80 58,92 30,57 0,00 30,57 513,58 0,80%

12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 16.906,13 15,69%

12.04.004 17.02.020 87873 CHAPISCO M2 480,50 7,15 5,55 4,88 4,88 2.344,84 13,87%

12.04.005 17.02.120 87527 EMBOCO M2 197,40 36,70 17,03 32,86 17,03 3.361,72 19,88%

12.04.006 17.02.140 87529 EMBOCO DESEMPENADO M2 283,10 44,79 20,94 29,34 20,94 5.928,11 35,06%

12.04.007 17.02.220 N/C REBOCO M2 197,40 27,36 10,30 0,00 10,30 2.033,22 12,03%

12.04.024 18.12.020 87243 REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5.0X5,0CM M2 19,45 208,26 166,49 229,67 166,49 3.238,23 19,15%

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 156.076,53 5,79%

13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 19.164,85 12,28%

13.01.004 N/C N/C LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 10,00 40,05 0,00 0,00 40,05 400,50 2,09%

13.01.006 N/C N/C LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 10,00 8,54 0,00 0,00 8,54 85,40 0,45%

13.01.017 17.01.050 N/C ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 823,95 32,19 22,67 0,00 22,67 18.678,95 97,46%

13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 114.636,73 73,45%

13.02.005 17.03.040 101749 CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 19,93 64,67 30,83 41,99 30,83 614,44 0,54%

13.02.023 30.04.020 N/C BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 4,81 202,16 154,58 0,00 154,58 743,53 0,65%

13.02.069 18.08.032 87258 PORCELANATO ESMALTADO M2 545,38 147,15 110,77 123,10 110,77 60.411,74 52,70%

13.02.080 21.02.071 N/C PISO VINÍLICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFÍCIE COM M2 278,57 243,93 189,78 0,00 189,78 52.867,01 46,12%

13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 8.119,01 5,20%

13.05.006 17.03.300 N/C
RODAPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA 

1,5CM
M 12,90 25,56 19,90 0,00 19,90 256,71 3,16%

13.05.022 18.08.042 N/C RODAPE POCELANATO ESMALTADO 7CM M 394,10 19,95 22,91 0,00 19,95 7.862,30 96,84%

13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 10.054,20 6,44%

13.06.082 19.01.062 98689 SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 14 A 17CM) M 1,90 128,01 73,64 80,38 73,64 139,92 1,39%

13.06.083 19.01.064 N/C SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PEÇA (L= 19 A 22CM) M 11,80 165,81 96,05 0,00 96,05 1.133,39 11,27%

13.06.084 N/C N/C SO-24 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 M 9,10 178,43 0,00 0,00 178,43 1.623,71 16,15%

13.06.085 N/C N/C SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 M 17,50 216,26 0,00 0,00 216,26 3.784,55 37,64%

13.06.086 N/C N/C SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 M 10,20 228,73 0,00 0,00 228,73 2.333,05 23,20%

13.06.087 N/C N/C SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 M 3,90 266,56 0,00 0,00 266,56 1.039,58 10,34%

13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 4.101,75 2,63%

13.07.002 19.01.062 101965 PE-02 PEITORIL M 55,70 88,75 73,64 112,30 73,64 4.101,75 100,00%

14.00.000 VIDROS 31.244,99 1,16%

14.01.000 VIDROS 24.949,19 79,85%

14.01.002 26.01.020 102151 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 184,09 119,02 93,78 169,34 93,78 17.263,96 69,20%

14.01.004 26.01.040 102152 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 28,38 138,45 112,05 212,67 112,05 3.179,98 12,75%

14.01.062 26.01.168 102166 VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB M2 7,38 196,99 221,65 309,69 196,99 1.453,79 5,83%

14.01.063 N/C N/C VIDRO  LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNIÇAO NEOPRENE M2 21,89 139,40 0,00 0,00 139,40 3.051,47 12,23%

14.02.000 ESPELHOS 6.295,80 20,15%

14.02.001 N/C N/C EP-01 ESPELHO UN 21,00 299,80 0,00 0,00 299,80 6.295,80 100,00%

15.00.000 PINTURA 81.443,11 3,02%

15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 49.300,43 60,53%

15.02.003 33.01.280 88497 MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 878,53 21,78 38,11 14,76 14,76 12.967,10 26,30%

15.02.005 33.10.010 88495 TINTA LATEX ECONOMICA M2 1.031,00 29,36 20,84 10,78 10,78 11.114,18 22,54%

15.02.019 33.10.041 N/C ESMALTE M2 999,57 30,93 25,23 0,00 25,23 25.219,15 51,15%

15.03.000 ESQUADRIAS 19.089,79 23,44%

15.03.011 33.12.011 102228
ESMALTE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE 

MADEIRA
M2 171,66 58,50 34,36 21,80 21,80 3.742,19 19,60%

15.03.021 33.07.102 100726 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 373,19 32,71 37,05 24,76 24,76 9.240,18 48,40%

15.03.060 N/C N/C FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA M 282,70 14,66 0,00 0,00 14,66 4.144,38 21,71%

15.03.069 N/C N/C PINTURA DUA DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 16,60 8,06 0,00 0,00 8,06 133,80 0,70%

15.03.072 N/C N/C PINTURA DUA DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 15,90 10,66 0,00 0,00 10,66 169,49 0,89%

15.03.073 N/C N/C PINTURA DUA DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 22,75 10,92 0,00 0,00 10,92 248,43 1,30%

15.03.074 N/C N/C PINTURA DUA DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 14,40 13,78 0,00 0,00 13,78 198,43 1,04%

15.03.075 N/C N/C PINTURA DUA DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 23,50 13,78 0,00 0,00 13,78 323,83 1,70%

15.03.076 N/C N/C PINTURA DUA DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 30,43 14,80 0,00 0,00 14,80 450,36 2,36%

15.03.082 N/C N/C PINTURA DUA DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 25,76 17,03 0,00 0,00 17,03 438,69 2,30%

15.04.000 EXTERNA 13.052,88 16,03%

15.04.006 33.10.020 N/C TINTA LATEX STANDARD M2 480,50 26,60 22,00 0,00 22,00 10.571,00 80,99%

15.04.030 33.03.750 N/C VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER + 2 M2 113,90 21,79 26,09 0,00 21,79 2.481,88 19,01%

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 341.445,64 12,66%

16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES 118.830,94 34,80%

16.01.014 N/C N/C FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. M 129,56 615,86 0,00 0,00 615,86 79.790,82 67,15%

16.01.028 34.05.260 N/C
FD-23 FECHAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO (ver 

unidades)
M 35,00 965,02 367,37 0,00 367,37 12.857,95 10,82%

16.01.064 24.02.930 N/C PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 5,25 634,99 509,55 0,00 509,55 2.675,14 2,25%

16.01.091 34.05.260 99839 FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZAÇAO (GRADIL) M2 66,08 330,52 367,37 480,92 330,52 21.840,76 18,38%

16.01.092 N/C N/C PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZAÇAO 120<H<200 CM M2 2,40 694,28 0,00 0,00 694,28 1.666,27 1,40%

16.02.000 PISOS 50.982,65 14,93%

16.02.022 N/C N/C PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 99,76 10,28 0,00 0,00 10,28 1.025,53 2,01%

16.02.027 N/C N/C GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 35,90 27,64 0,00 0,00 27,64 992,28 1,95%

16.02.064 N/C 101747 PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECÂNICO M2 662,84 71,94 0,00 58,14 58,14 38.537,52 75,59%

16.02.066 N/C N/C PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO M2 32,50 98,13 0,00 0,00 98,13 3.189,23 6,26%

16.02.100 N/C N/C LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 729,39 7,32 0,00 0,00 7,32 5.339,13 10,47%

16.02.101 N/C 96619 LASTRO DE CONCRETO TRAÇO 1:4:8   E=5CM  COM AGREGADO M2 34,05 31,41 0,00 24,94 24,94 849,21 1,67%

16.02.105 17.03.040 101749 CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E = 5 CM COM M2 34,05 63,49 30,83 41,99 30,83 1.049,76 2,06%

16.03.000 GRAMADOS/PAISAGISMO 28.639,77 8,39%

16.03.006 34.02.080 98504 GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 2.414,82 15,61 15,67 11,86 11,86 28.639,77 100,00%

16.05.000 ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 57.789,22 16,92%

16.05.004 N/C N/C CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 132,10 47,16 0,00 0,00 47,16 6.229,84 10,78%



Orçamento: Creche CR-01 A

Data Base: BDI = 23,00%

Prédio: 300 dias

Municipio:

Descrição da Atividade Valor Orçado
AT/ET 

ET/TT
FDE / CDHU / SINAPI

SERVICOS PRELIMINARES
VALOR 

REFERENCIAL 
FDE CDHU SINAPI

Serv / Ativ

BEBEDOURO - SP

AREA INSTITUCINAL - RUA DERALDO VIEIRA LIMA - RESIDENCIAL DOUTOR PEDRO PASCHOAL - BEBEDOURO/SP - CEP:. 14709-212

01/2021

Preço Unitário

Área Construída: 894,78 m²                                             Área Projeção: 894,78 m²                                             Área Terreno: 3.309,60 m²

Salas / Pavimentos: 12 / 1

Código Atividade

LS = 120,87%

Quant. OrçadaUN
34.689,84 1,29%

16.05.031 N/C N/C CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 59,80 157,11 0,00 0,00 157,11 9.395,18 16,26%

16.05.047 N/C N/C TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA M 59,80 88,32 0,00 0,00 88,32 5.281,54 9,14%

16.05.050 N/C 98031 POÇO DE RETENÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL Ø 2,50M COM FUNDO DE M 5,00 2.639,28 0,00 2.295,23 2.295,23 11.476,15 19,86%

16.05.052 N/C N/C
TAMPA PRÉ-MOLDADA Ø 2,50M PARA POÇO DE RETENÇÃO DE 

A.P.
UN 2,00 901,04 0,00 0,00 901,04 1.802,08 3,12%

16.05.066 46.05.050 N/C TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES  - M 83,00 232,10 107,61 0,00 107,61 8.931,63 15,46%

16.05.067 46.05.060 N/C TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES  - M 49,00 336,17 160,72 0,00 160,72 7.875,28 13,63%

16.05.068 46.05.070 N/C TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES  - M 0,80 491,59 244,84 0,00 244,84 195,87 0,34%

16.05.070 06.01.020 N/C CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO M3 4,95 101,87 40,23 0,00 40,23 199,14 0,34%

16.05.072 14.02.070 N/C CAIXA DE ALVENARIA -PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO M2 17,30 231,87 159,76 0,00 159,76 2.763,85 4,78%

16.05.075 N/C N/C CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 8,00 388,32 0,00 0,00 388,32 3.106,56 5,38%

16.05.099 N/C N/C ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO MV 1,05 506,77 0,00 0,00 506,77 532,11 0,92%

16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 36.948,91 10,82%

16.06.023 N/C N/C AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 5.007,48 0,00 0,00 5.007,48 5.007,48 13,55%

16.06.051 N/C N/C CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 47,19 424,10 0,00 0,00 424,10 20.013,28 54,16%

16.06.077 N/C N/C MANUTENÇÃO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 342,00 3,87 0,00 0,00 3,87 1.323,54 3,58%

16.06.078 9702036 N/C FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE M2 28,50 464,01 363,30 0,00 363,30 10.354,05 28,02%

16.06.090 N/C N/C INSTALACÃO DE LOUSA (LG-07) UN 5,00 45,47 0,00 0,00 45,47 227,35 0,62%

16.06.092 N/C N/C INSTALACÃO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 23,21 0,00 0,00 23,21 23,21 0,06%

16.07.000 AREA EXTERNA : RECREACAO 4.894,80 1,43%

16.07.023 35.04.120 N/C BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) UN 6,00 815,80 383,73 0,00 815,80 4.894,80 100,00%

16.08.000 REDE E TRATAMENDO DE ESGOTO 16.381,36 4,80%

16.08.026 N/C 97977 CI-02 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO UN 8,00 1.188,72 0,00 1.359,49 1.359,49 10.875,92 66,39%

16.08.027 49.03.020 98104 CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 4,00 1.580,04 258,88 388,23 258,88 1.035,52 6,32%

16.08.028 N/C N/C CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 7,00 638,56 0,00 0,00 638,56 4.469,92 27,29%

16.11.000 LIMPEZA FINAL 10.075,22 2,95%

16.11.005 55.01.020 N/C LIMPEZA DA OBRA M2 894,78 14,26 11,26 0,00 11,26 10.075,22 100,00%

16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 16.902,77 4,95%

16.18.070 97.02.210 N/C SI-01 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) UN 1,00 69,20 179,90 0,00 69,20 69,20 0,41%

16.18.071 N/C N/C SI-02 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE UN 7,00 71,54 0,00 0,00 71,54 500,78 2,96%

16.18.072 N/C N/C SI-03 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE UN 23,00 77,23 0,00 0,00 77,23 1.776,29 10,51%

16.18.073 N/C N/C SI-04 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) UN 40,00 220,48 0,00 0,00 220,48 8.819,20 52,18%

16.18.074 N/C N/C SI-05 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE) UN 4,00 222,81 0,00 0,00 222,81 891,24 5,27%

16.18.075 N/C N/C SI-06 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE UN 4,00 222,81 0,00 0,00 222,81 891,24 5,27%

16.18.076 N/C N/C SI-07 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE UN 31,00 87,11 0,00 0,00 87,11 2.700,41 15,98%

16.18.078 N/C N/C SI-09 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE UN 1,00 355,16 0,00 0,00 355,16 355,16 2,10%

16.18.079 N/C N/C SI-10 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE UN 1,00 468,64 0,00 0,00 468,64 468,64 2,77%

16.18.080 N/C N/C SI-11 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 430,61 0,00 0,00 430,61 430,61 2,55%

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R$ 2.697.120,13


