PREFEITURA DE

BeLedouro

Secretaria

Municipal de

Educacgao
Orcamento: Creche CR-01 A
Data Base: 01/2021 LS = 120,87% BDI = 23,00%
Prédio:  AREA INSTITUCINAL - RUA DERALDO VIEIRA LIMA - RESIDENCIAL DOUTOR PEDRO PASCHOAL - BEBEDOURO/SP - CEP:. 14709-212 300 dias
Municipio: BEBEDOURO - SP
Area Construida: 894,78 m? Area Projec&o: 894,78 m2 Area Terreno: 3.309,60 m?
Salas / Pavimentos: 12/ 1
Cadigo Atividade Descrigéo da Atividade Prego Unitario Valor Orgado AT/E
UN | Quant. Orgada Serv / Ativ LLLL
FDE / CDHU / SINAPI : VALOR
= SERVICOS PRELIMINARES FDE | CDHU | siNaPI | A0SR | 34.689.84 1,29%
01.01.000 LIMPEZA DO TERRENO 3.309,94 9,54%
01.01.001 |02.09.130| 98525 |RETIRANDO A VEGETACAO, TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETROE | M2|  3.309,60 4,07 277 | 034 034 3309,94 | 100,00%
01,02.000 MOVIMENTO DE TERRA MANUAL 418,17 121%
01.02.004 | 05.08.140] 97919 | TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM| 789,00 1,00 174 | 053 053 418,17 | 100,00%
01.03.000 MOVIMENTO DE TERRA MECANIZADO 29.535,64 85,14%
01.03.001 | NIC N/IC |CORTE E ATERRO DENTRO DA OBRA COM TRANSPORTE INTERNO | M3| 277,66 9,51 000 | 000 9,51 264055 | 894%
01.03.004 |07.12.040| N/C |ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 | M3|  2.005,60 1685 | 1341 | 000 13,41 26.89510 | 91,06%
01,04.000 ESCORAMENTO DE TERRA 890,23 2.51%
01.04.006_| 08.01.060| 101572 | ESCORAMENTO PONTALETADO M2 54,15 8221 | 1653 | 1644 16,44 890,23 | 100,00%
01.06.000 APILOAMENTO E ATERRO DE CAVAS 535,86 1,54%
01.06.005 | 06.11.040| 96995 | REATERRO INTERNO APILOADO M3 35,70 7131 | 1501 | 49,60 15,01 535,86 | 100,00%
02.00.000 INFRA ESTRUTURA 418.955,16 15,53%
02.01.000 ESCAVACAO 25.725,09 6,14%
02.01.001_| 06.02.020] 97082 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3| 246,10 8150 | 48,27 | 6005 48,27 11.879,25 | 46,18%
02.01.002 [06.02.040| 93358 | ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 12,96 9168 | 6243 | 818l 62,43 809,09 3.15%
02.01.012_|11.18.040 | 100322 | LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2| 968,32 854 | 120,87 | 9628 8,54 8.26045 | 32,15%
02.01.015 |17.01.040| 96616 |LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2| 124,44 3831 | 539,10 | 499,04 38,31 276730 | 18.53%
02.02.000 FUNDACAO PROFUNDA 183.701,75 43.85%
02.02.085 |05.04.060 | 96995 | TRANSPORTE E ATERRO INTERNO DE MATERIAL ESCAVADO DE | M3 84,27 7538 | 10417 | 49,60 49,60 217979 | 2.28%
02.02095 | NIC__| 100658 |EMENDA COM ANEIS SOLDADOS PARA ESTACA UN| 109,00 407,84 | 000 | 24859 | 248,59 27.096,31 | 14,75%
02.02.107_|12.04.040 | 100657 | ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO ATE 289 CM2 M| 154500 | 102,36 | 9185 | 10894 9185 141.908.25 | 77.25%
02.02.108_| 12.04.060] N/C_|ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO SECAO DE 290 A 429 CM2 M 90,00 116,86 | 13575 | 0,00 116,86 10517,40 | 573%
02.03.000 FORMA 21.919,12 10,01%
02.03.001_|09.01.020| 92265 | FORMA DE MADEIRA MACICA M2| 57518 8289 | 72,88 | 8615 72,88 4191912 | 100,00%
02.04.000 ARMADURA 87.309,85 20,84%
02.04.002_[10.01.040| 92765 |ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG| _ 5.362,00 1577 | 11,40 | 1346 11,40 61.126,80 | 70,01%
02.04.003_|10.01.060 | 92768 | ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG| 483,00 1717 | 1227 | 1583 12,27 592641 | 6.79%
02.04.005_|10.02.020| 97091 | TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG| _ 2.042,00 1310 | 992 | 1982 9,92 20.256,64 | 23,00%
02.05.000 CONCRETO 18.296,69 11,53%
02.05.018 [11.01.290| 99439 | CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3| 12713 479,61 | 37990 | 408,80 | 379,90 48.296,69 | 100,00%
02.06.000 EMBASAMENTO 19.032,42 2,54%
02.06.003 |14.01.020 | 101165 | ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO BARRO MACIGO E = 1 TIJOLO | M2 92,90 20487 | 71529 | 71617 | 204,87 19.032,42 | 100,00%
02.07.000 IMPERMEABILIZACOES 12.970,24 3,10%
02.07.001 |32.15.030 | 98560 g‘ﬂoﬁ\ii":‘ggsp ALV EMBAS COM ARGAM CIM-AREIA 1:3 M2| 309,70 6063 | 59,20 | 41,88 41,88 12.970,24 | 100,00%
03.00.000 SUPER ESTRUTURA 421.235,07 15.62%
03.01.000 FORMA 156.447,76 37,14%
03.01.002 [09.02.020 | 102013 |FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE | M2| 120660 | 144,23 | 12066 | 14528 | 129,66 156.447,76 | 100,00%
03.02.000 ARMADURA 127.041,24 30,16%
03.02.002_|10.01.040| 92765 | ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG| _ 8.634,00 1577 | 11,40 | 1346 11,40 98.427,60 | 77.48%
03.02.003_|10.01.060 | 92768 |ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG|  2.332,00 1717 | 12027 | 1583 12,27 2861364 | 22,52%
03.03.000 CONCRETO 137.746,08 32,10%
03.03.018 |13.01.130 | 101963 |LAJE PRE-FABRICADA VIGOTA TRELICADA UNIDIRECIONAL LT12- |M2| 953,20 141,19 | 107,94 | 15399 | 107,94 102.888,41 | 74,69%
03.03.026_|11.01.290| 99439 | CONCRETO DOSADO,BOMBEADO E LANCADO FCK 25 MPA M3 91,90 49592 | 37930 | 40880 | _ 379,30 34.857,67 | 2531%
04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 78.623,56 2.92%
04.01.000 ALVENARIA 68.770,37 87,47%
04.01.030 |14.10.101| 87471 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=9CM CLASSE C M2| 13110 62,08 | 49,93 | 52,14 49,93 654582 | 9.50%
04.01.033_[14.10.111| 87473 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 CM CLASSEC___| M2| __ 608,40 71,71 | 57,85 | 7057 57,85 3519594 | 51,18%
04.01.034 [14,10.121| 87475 |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39 CM CLASSEC | M2| 286,00 8483 | 67,20 | 8623 67,20 19.219,20 | 27.95%
04.01.045 [11.05.040| 90279 | CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E M3 5,90 517,31 | 31305 | 34454 | 31305 1847,00 | 2.69%
04.01.046_|10.01.040| 92765 | ARMADURA CA 50 PARA PAREDE AUTO-PORTANTE KG| 150,00 1577 | 1140 | 1346 11,40 171000 | 249%
04.01.049 |14.11.271| 87463 A;VENAR'A AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL |, 9,60 13641 | 10270 | 98,10 9,60 92,16 0,13%
0401051 |14.11.261 | 89201 |ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL | 5| 450 9656 | 8643 | 79,35 64,50 416025 | 6,05%
04.03.000 PLACAS DIVISORIAS 9.853,19 12,53%
04.03.005 | NIC NIC S;’;gi"f;‘éf;’m’* DE GRANILITE SANITARIO INFANTIL H=1,20M (na6 | 8.40 40570 | 000 | 000 405,70 3407,88 | 34,59%
04.03.009 |14,30,020 | 102,257 | DV-07 DIVISORIA DE GRANILITE M2 12,50 19815 | 206,19 | 27520 | 19815 247688 | 2514%
on03010 | nc WG| DIVISORIA DV-03 CR SANITARIO/ VESTIARIO FUNCIONARIOS USO | 520 e 000 | 000 763,16 396643 | 40.28%
(n&do encontrado)
05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 101.006,21 3.74%
05.01.000 PORTAS/BATENTES/FERRAGENS 26.698,17 26,43%
05.01.004 |23.02.030| 90852 |PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA | UN 2,00 017,72 | 93234 | 95525 | 917,72 183544 | 687%
05.01.014 |23.02.040 | 90851 |PM-24 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA | UN 3,00 91577 | 91556 | 89652 | 896,52 2689,56 | 10,07%
05.01.029 |23.00.020| 90847 Eg"\::LPSTTA SARRAFEADO MACIGO PIBOXES L =62CM- UN 4,00 57350 | 396,72 | 651,02 | 396,72 158688 | 594%
05.01.070 |23.13.064| NIC FC";'% PORTA DE CORRER ACESSIVEL SARRAFEADA MACIGA G1- | 3,00 2277,03| 65035 | 000 | 2277,03 6.831,00 | 2550%
05.01.096 |23.09.100| N/C |PM-64 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. C/ BAND. BAT. | UN 20,00 984,80 | 687,76 | 0,00 687,76 13.75520 | 5152%
05.05.000 OUTROS COMPONENTES PADRONIZADOS 74.308,04 7357%
05.05.037 |19.01.022| NIC_|BS-08 BANCADA PARA FRALDARIO M 3,20 892,64 | 23392 | 000 892,64 285645 | 3.84%
05.05.040 | NIC N/C__|BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO POLIDO 20MM M 1430 396,91 | 0,00 | 000 396,91 567581 | 7.64%
05.05.064 | _NIC N/IC_|PR-08 PRATELEIRA DE GRANITO M 15,50 191,08 | 000 | 0,00 191,08 2.961,74 | 399%
05.05.067 | _NIC N/C__|PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 9,50 91984 | 000 | 000 919,84 873848 | 11.76%
05.05.075 | _NIC N/C__|PR-09 PRATELEIRA EM GRANILITE - L=55CM M 13,60 105546 000 | 0,00 105546 | 14.35426 | 19,32%
05.05.078 [24.04.620] N/C_|GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00 3.398,11] 167824] 0,00 1.678,24 167824 | 226%
0505079 | NIC N/IC_|PR-10 PRATELEIRA EM GRANILITE L=70CM M 3,00 1411,20] 000 | 0,00 1.411,20 223360 | 570%
05.05.080 |35.01.550| N/C_|ET-05 ESTRADO DE POLIPROPILENO M 6,00 6020 | 12632 | 0,00 60,20 361,20 0,49%
05.05.086 | NIC N/C_|BA-13 BALCAO ATENDIMENTO - GRANITO UN 1,00 295462| 000 | 000 | 295462 295462 | 3.98%
05.05.000 | _NIC N/C__|BA-11 BALCAO DE DEVOLUGAO DE GRANITO (L=70CM) UN 2,00 227809] 000 | 000 | 2278,09 255618 | 6,13%
05.05.096_|44.06.310 | 86900 | CC-06 CUBA INOX 460X300X170MM - MISTURADOR DE PAREDE UN 1,00 2057,19 | 221,87 | 163,16 | 2.057,19 205719 | 2.77%
05.05.101 |44.06.410| NI/C |CC-01 CUBA INOX (60XS0X30CM) INCLUSIVE VALVULA AMERICANA-| UN 1,00 288856 | 69851 | 000 | 2.888,56 288856 | 389%
05.05.103_|44.06.370| N/C_|CC-03 CUBA INOX (50X40X25CM) TORNEIRA DE PAREDE INCL. UN 4,00 2820,11| 44310 | 000 | 282011 | 1128044 | 1518%
05.05.104 [44.06.750| N/C_|CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25CM) INCLUSIVE VALVULA UN 1,00 2.602,00| 930,70 | 0,00 |  4.602,00 260200 | 6.19%
05.05.108 |44.08.040| N/C Eﬁ\IAZTAELE'RA DE GRANILITE POLIDO ESPESSURA 40MM COR M2 20,35 298,88 | 251,07 | 0,00 251,07 510927 | 688%
06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 343.769,98 12,75%
06.01.000 ESQUADRIAS METALICAS 190.561,82 55,43%
06.01.003 | _NIC N/C__| EF-03 ESQUADRIA DE FERRO 90X150CM UN 24,00 1501,74] 000 | 000 150174 | 36.041,76 | 18.91%
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Orgamento: Creche CR-01 A
Data Base: 01/2021 LS = 120,87% BDI = 23,00%
Prédio:  AREA INSTITUCINAL - RUA DERALDO VIEIRA LIMA - RESIDENCIAL DOUTOR PEDRO PASCHOAL - BEBEDOURO/SP - CEP:. 14709-212 300 dias
Municipio: BEBEDOURO - SP
Area Construida: 894,78 m? Area Projec&o: 894,78 m2 Area Terreno: 3.309,60 m?
Salas / Pavimentos: 12/ 1
Cadigo Atividade Descrigéo da Atividade Prego Unitario Valor Orgado AT/E
UN | Quant. Orgada Serv / Ativ LLLL
FDE / CDHU / SINAPI P =TtV S DREL IIMARE : cnE JuYNIN SINARL VALOR 24 62024 12004
0601013 | NIC N/C_|EF-13 ESQUADRIA DE FERRO 90X90CM UN 39,00 887,24 | 0,00 | 000 887,24 34.602,36 | 18,16%
06.01.014 | _NIC N/C__| EF-14 ESQUADRIA DE FERRO 180X90CM UN 9,00 1.62563| 000 | 000 162563 | 14.63067 | 7.68%
06.01.015 |24.01.090| N/C SsF C1N5| ESQUADRIA DE FERRO / VENTILACAO CRUZADA H=30 A M2 20,66 953,68 | 71277 | 000 712,77 1472583 | 7.73%
06.01.016 | _NIC N/C_| EF-16 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=90CM UN 3,00 2291,91| 000 | 0,00 229191 687573 | 361%
06.01.017 | _NIC N/C_|EF-17 ESQUADRIA DE FERRO FIXA L=180CM UN 4,00 244536 000 | 0,00 444536 | 17.781,44 | 9.33%
06.01.022 | _NIC N/C__| EF-20 ESQUADRIA DE FERRO 180X180CM UN 13,00 3.65023| 000 | 000 365023 | 47.452,99 | 24.90%
06.01.025 |24.01.030| N/C_|CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES M2 8,10 1158,72 | 823,39 | 0,00 823,39 6.669,46 | 3.50%
06.01.082 [24.01.120] N/C_|VENEZIANA INDUSTRIAL -ALETAS PVC MONTANTES ACO PRE M2 52,92 33591 | 222,63 | 0,00 202,63 1178158 | 6,18%
06.02.000 PORTAS 112.638,99 32,77%
06.02.019 | _NIC N/C__|PF-19 PORTA DE FERRO P/ RESERVATORIO - GALVANIZADA UN 2,00 2384,28| 000 | 000 2.384,28 476856 | 4.23%
06.02.032_[24.03.410| NIC_|PF-20 PORTA DE FERRO COM BANDEIRA CHAPA PERFURADA UN 2,00 4.937,34| 917,36 | 0,00 4.937,3 9874,68 | 8.77%
06.02.049 | NIC N/C__|PF-30 PORTA EM CHAPA DE ACO C/VENT.PERM (L=140CM) UN 1,00 237250 000 | 0,00 4.372,50 237250 | 3.88%
06.02.053 | _NIC N/C__|PF-32 PORTA EM CHAPA DE ACO 82X210CM CIVENTILAGAO UN 4,00 273851| 000 | 0,00 273851 | 10.954,04 | 9,72%
06.02.054 | _NIC N/C__|PF-33 PORTA EM CHAPA DE ACO 180X215CM UN 1,00 542924] 000 | 0,00 5.429,24 542924 | 4,84%
06.02.094 | NIC NIC \";'/.5602 MONTANTE ESTRUTURAL VERTICAL P/ESQUADRIAS EM M 57,60 13580 | 000 | 0,00 135,80 782208 | 694%
06.02.005 | _NIC N/C_|ME-03 MONTANTE ESTRUTURAL HORIZONTAL P/ESQUADRIAS M 48,90 12915 | 000 | 0,00 12915 631544 | 561%
06.02008 | NIC NIC msNTANTE DA PORTA PF-A TUBO ACO GALVANIZADO 100X100 35,00 13289 | 000 | 000 132,89 465115 | 413%
06.02.103 | NIC NIC |PF-A PORTA 2 FOLHAS 193X210CM ADAPTADA MODELO PF-11 USO| UN 4,00 549901 000 | 000 549901 | 21.996,04 | 1953%
06.02104 | _NIC N/IC_|PF-B_PORTA FOLHA DUPLA 300X215 CM INCLUSIVE VIDRO UN 2,00 10309.03] 0,00 | 000 | 1030903 | 2061806 | 18.30%
06.02.109 | _NIC N/IC_|PF-C_PORTA CAIXILHO 93X215 CM ADAPTADA MODELO PF-27 UN 8,00 1977,15] 000 | 0,00 197,15 | 15817,20 | 14,04%
06.03.000 OUTROS ELEMENTOS METALICOS 20.569,18 11,80%
06.03.001_|69.20.100 | 101798 | TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 2,00 97841 | 23607 | 38052 | 97841 195682 | 4.82%
06.03.003 | NIC N/C__| AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 1,00 580,79 | 0,00 | 000 580,79 580,79 1,43%
06.03.020 |24.03.060| N/C |EM-06 ESCADA DE MARINHEIRO C/GUARDA CORPO GALVANIZADA | M 13,30 162426 | 54626 | 000 162426 | 21.602,66 | 53,25%
06.03.024_|24.03.200] N/C_|TP-12 TELA DE PROTECAO REMOVIVEL M2 3053 627,00 | 510,78 | 0,00 510,78 15504,11 | 38.44%
06.03.035 |24.02.450| N/C_| GR-02 GRADE DE PROTECAO / GUICHE (122X105 CM) FERRO UN 1,00 846,50 | 834,80 | 0,00 834,80 834,80 2,06%
07.00.000 COBERTURA 96.135,41 3,56%
07.01.000 ESTRUTURA DE COBERTURA EM MADEIRA DE LEI 39.158,88 40,73%
07.01.026_|15.01.320 | _92543|EM TERCAS PARA TELHAS DE CIM-AM/AL/PLAST M2| 223,65 26,77 | 1948 | 2124 19,48 235670 | 11.13%
07.01.040 | NIC N/C_|ESTRUTURA DE COBERTURA EM TERCA 6X12CM PARA TELHA M2| 670,95 51,87 | 000 | 000 51,87 34.802.18 | 88,87%
07.03.000 COBERTURA 53.624,76 55,78%
07.03.121 |16.03.020| 94218 | TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA E=8MM M2| 979,09 54,77 | 59,34 | 9255 54,77 53.624,76 | 100,00%
07.04.000 PECAS PARA COBERTURA 335L,77 3.49%
07.04.130_|16.03.300 | 94223 | CUMEEIRA SHED P/TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 29,70 3881 | 62,60 | 5267 38,81 192886 | 57.55%
07.04131 | _NIC__| 100435 |RUFO P/TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA M 49,70 4395 | 000 | 2863 28,63 142291 | 42,45%
08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 332.909,12 12,34%
08.01.000 CAVALETE E ABRIGO 1.261,37 0,38%
08.01.002 |45.01.040| N/C_|AC-05 ABRIGO E CAVALETE DE 1" COMPLETO 85X65X30CM UN 1,00 1.492,07 | 1.261,37| 0,00 1.261,37 1.261,37 | 100,00%
08.02.000 ABRIGO E REDE DE GAS 15.157,97 2,55%
08.02.003_|45.02.080| N/C_|AG-06 ABRIGO PARA GAS COM 6 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 15519.13)10.828,71] 000 | 1082871 | 1082871 | 71.44%
08.02.016_|32.10.070| N/C_|PROTECAO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 39,90 2529 | 1337 | 0,00 13,37 533,46 3,50%
08.02017 | NIC N/IC_|PROTECAO MECANICA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 39,90 1149 | 000 | 000 11,49 458,45 3.02%
08.02.021_|47.20.100| N/C_|VG-01 VALVULA E REGULADOR DE PRESSAO DE GAS UN 1,00 638,88 | 30153 | 0,00 301,53 301,53 1,99%
08.02.040 |46.07.020| 92688 |TUBO ACO GALV NBRS590-CLASSE PESADA DN 20MM (3/4") INCL | M 4,90 13252 | 8514 | 4286 42,86 210,01 1,39%
08.02.041_|46.07.030| 92691 | TUBO ACO GALV NBR5590-CLASSE PESADA DN 25MM (1") INCL M 35,50 156,86 | 108,60 | 79,60 79,60 2.825.80 | 18.64%
08.03.000 REDE DE AGUA FRIA: TUBULACOES 14.020,90 2,21%
08.03.016_|46.01.020| 94648 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 25 INCL CONEXOES M 157,50 2603 | 2592 | 1046 10,46 164745 | 1175%
08.03.017_|46.01.030| 94649 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 32 INCL CONEXOES M 95.30 37,03 | 3408 | 1606 16,06 153052 | 1092%
08.03.018_|46.01.040| 94650 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 40 INCL CONEXOES M 6,40 4601 | 38,39 | 2207 22,97 147,01 1,05%
08.03.019 |46.01.050| 94651 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 50 INCL CONEXOES M 188,03 52,64 | 44,72 | 2507 25,07 271391 | 33.60%
08.03.020 |46.01.060| 94652 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 60 INCL CONEXOES M 13,50 7231 | 62,79 | 4080 40,80 550,80 3.93%
08.03.021_|46.01.070 | 94653 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 75 INCL CONEXOES M 145,60 10664 | 3550 | 5901 35,59 518,90 | 36,96%
08.03.022_|46.01.080 | 94654 | TUBO PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DE 85 INCL CONEXOES M 3,20 12452 | 108,45 | 77,01 77,91 249,31 1.78%
08.04.000 REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVICOS 13.193,97 3,96%
08.04.007_|47.01.070| 94499 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 2,00 353,74 | 32324 | 24113 | 24113 482,26 3,66%
08.04.022 |47.02.020 | 89987 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN 25,00 11587 | 9197 | 7568 75,68 189200 | 14,34%
08.04.023_|47.02.030| 94792 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") | UN 9,00 14061 | 10282 | 11254 | 10282 925,38 7.01%
08.04.025 |47.02.050 | 94794 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2")| UN 4,00 20021 | 151,05 | 14856 | 148,56 594,24 450%
08.04.032_|47.02.110 | 89985 |REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") | UN 29,00 117,46 |_9019 | 72,07 72,07 209003 | 1584%
08.04.044 [47.04.180| N/C_|VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB___| UN 22,00 507,77 | 827,73 | 0,00 327,73 721006 | 54,65%
08.05.000 REDE DE AGUA QUENTE: TUBULACOES 18.478,82 5,55%
08.05.010 |46.10.200| 92275 | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E” DN 22 MM (3/4") AGUA M 106,00 5657 | 68,89 | 5005 50,05 530530 | 28,71%
08.05.011 [46.10.210| 92276 |TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E” DN 28 MM (1") AGUA M 51,00 71,76 | 83,97 | 63,36 63,36 323,36 | 17,49%
08.05.012 |46.10.220| 92277 | TUBO DE COBRE NBR13206 CLASSE "E” DN 35 MM (1 1/4") AGUA__| M 69,70 10520 | 133,70 | 91,32 91,32 636500 | 34,44%
08.05.014 |32.11.150| N/C |PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE | M 2075 1997 | 3721 | 000 19,97 414,38 2,24%
08.05.015 32.11.150| N/C |PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE | M 51,00 2435 | 3721 | 000 2435 124185 | 672%
08.05.016 |32.11.150| N/C |PROTEGAO EM ALUMINIO CORRUGADO E=0,15MM PARA TUBO DE | M 69,70 2756 | 37,21 | 000 27,56 1.920,93 | 10,40%
08.06.000 REDE DE AGUA QUENTE: DEMAIS SERVICOS 70.816,50 2127%
08.06.001 | N/C NIC ifgg[y‘s’* DE AQUECIMENTO SOLAR BOILER 1.000L COM 10 UN 2,00 35.40825| 000 | 000 | 3540825 | 70.816,50 | 100,00%
08.07.000 COMBATE A INCENDIO : TUBULACOES 16.362,03 2,91%
08.07.002 |46.08.070 | 92367 IT,\EJCBLO ACO GALVANIZADO NBRS580-CL MEDIA, DNBSMM(2 1/2°)- M 102,07 26513 | 28553 | 12590 | 125,90 12.850,61 | 7854%
08.07.003_|46.08.080 | 92368 | TUBO ACO GALVANIZADO NBR5580-CL MEDIA, DNSOMM(3")-INCL_| M 13,50 299,67 | 34472 | 167,01 167,01 225464 | 13.78%
08.07.010 [32.10.070| N/C_|PROTECAO ANTI CORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA M 94,00 4683 | 13,37 | 0,00 1337 1256,78 | 7.68%
08.08.000 COMBATE A INCENDIO : DEMAIS SERVICOS 16.738,39 5,03%
08.08.002_|47.01.070| 94499 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 1,00 353,74 | 32324 | 24113 | 24113 241,13 1,44%
08.08.003 |47.01.080| 94500 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 3,00 537,50 | 49324 | 28561 | 28561 856,83 5.12%
08.08.012 | NIC N/IC_|REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR -01) UN 2,00 798,19 | 0,00 | 000 798,19 159638 | 9.54%
08.08.028_|50.01.320 | 96765 | AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA 1 1/2" E UN 2,00 1.605,57 | 1.767,42 | 1244,01] _ 1.24401 2488,02 | 14.86%
08.08.041_|47.05.060 | 99624 |VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 2 1/2" UN 1,00 45735 | 35958 | 348,08 | 348,08 348,08 2.08%
08.08.042_|47.05.070 | 99625 | VALVULA RETENCAO HORIZ BRONZE DE 3" UN 1,00 544,80 | 43099 | 468,13 | 430,99 430,99 2.51%
08.08.045_|50.10.140 | 101907 | EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 4,00 493,60 | 42387 | 471,18 | 423,87 169548 | 1013%
08.08.046 |50.10.110 | 101908 EET;NTORES MANUAIS DE PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE | ) 2,00 141,80 | 17319 | 14810 | 141,80 283,60 1,69%
08.08.047 |50.10.084 | 101911 | EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12 KG | UN 1,00 207,20 | 20593 | 22887 | 20593 205,93 1,23%
08.08.050_|50.10.100 | 101905 | EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 2,00 159,75 | 13508 | 15243 | 13503 270,06 1.61%
08.08.060 | NIC N/IC__| MANOMETRO INDUSTRIAL COM TOMADA INFERIOR UN 1,00 49252 | 000 | 000 492,52 492,52 2.94%
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SEmMIcAS DRELMINADE ene | cimany 2462084 10004
08.08.061 |61.15.163 N/C |PRESSOSTATO (VALVULA DE FLUXO) COM SENSOR DIAFRAGMA UN 1,00 1.715,01 | 1.933,79 0,00 1.715,01 1.715,01 10,25%
08.08.077 |43.10.490 N/C_|CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H - 20 MCA) UN 1,00 3.837,66 | 4.717,76 0,00 3.837,66 3.837,66 22,93%
08.08.090 N/C N/C_|TREINAMENTO BASICO PARA BRIGADA DE INCENDIO INCLUSO UN 10,00 227,67 0,00 0,00 227,67 2.276,70 13,60%
08.09.000 REDE DE ESGOTO: TUBULACOES 20.474,88 6,15%
08.09.015 |46.02.010 | 89711 [TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA SOLDAVEL/ELASTICA DN 40 INCL | M 37,00 49,23 29,40 19,70 19,70 728,90 3,56%
08.09.016 |46.02.050 | 89712 [TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 50 INCL CONEXOES | M 153,45 55,27 38,78 29,47 29,47 4.522,17 22,09%
08.09.017 | 46.02.060| 89713 [TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL CONEXOES | M 85,50 68,47 60,36 44,77 44,77 3.827,84 18,70%
08.00.018 |46.02.070 | 89714 | {50 PHE NORMAL "SN" JUNTA ELASTICA DN 100 INCL M 199,30 7215 | 6510 | 57,18 57,18 11.39507 | 55,66%
08.10.000 REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVICOS 1.057,53 0,32%
08.10.010 |49.01.016 | 89482 | CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC UN 33,00 57,80 66,25 29,57 29,57 975,81 92,27%
08.10.057 N/C 89799 | TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC P/ ESGOTO DN 75MM (3") UN 6,00 13,62 0,00 21,19 13,62 81,72 7,73%
08.11.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: TUBULACOES 12.715,46 3,82%
08.11.004 |46.14.510 N/C |TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4")- INCLUSIVE CONEXOES M 18,95 285,28 451,70 0,00 285,28 5.406,06 42,52%
08.11.052 |46.03.040 N/C_|TUBO DE PVC REFORGADO "“SR" JUNTA ELASTICA DN 75 INCL M 64,50 65,35 64,46 0,00 64,46 4.157,67 32,70%
08.11.054 |46.03.060 N/C_|TUBO DE PVC REFORGADO "SR" JUNTA ELASTICA DN 150 INCL M 25,76 123,60 122,35 0,00 122,35 3.151,74 24,79%
08.12.000 REDE DE AGUAS PLUVIAIS: DEMAIS SERVICOS 19.011,12 5,71%
08.12.031 N/C N/C_|RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,16 M M 93,70 34,76 0,00 0,00 34,76 3.257,01 17,13%
08.12.033 |16.33.082 N/C |RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,33 M M 138,50 75,63 76,25 0,00 75,63 10.474,76 55,10%
08.12.034 |16.33.102 N/C _|RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 50,50 106,31 100,67 0,00 100,67 5.083,84 26,74%
08.12.067 |49.06.080 N/C | GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") UN 8,00 24,44 26,45 0,00 24,44 195,52 1,03%
08.13.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - TUBULACOES 15.251,94 4,58%
08.13.012 |46.08.020 N/C [TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN25MM (1") - INCL M 16,60 123,72 130,04 0,00 123,72 2.053,75 13,47%
08.13.013 |46.08.030 N/C | TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN32MM (1 1/4")-INCL M 15,90 149,63 156,53 0,00 149,63 2.379,12 15,60%
08.13.014 |46.08.040 N/C |TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN4OMM (1 1/2") - INCL M 22,75 167,54 181,63 0,00 167,54 3.811,54 24,99%
08.13.015 |46.08.050 | 94462 |TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN50MM (2")- INCL M 14,40 213,95 200,79 111,40 111,40 1.604,16 10,52%
08.13.016 |46.08.070 | 94463 |TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")-INCL M 16,93 265,13 285,53 131,98 131,98 2.234,42 14,65%
08.13.017 |46.08.080 | 94464 |TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80OMM (3")-INCL M 16,93 299,67 344,72 187,18 187,18 3.168,96 20,78%
08.14.000 RESERVATORIO: INSTALACOES - DEMAIS SERVICOS 15.740,61 4,73%
08.14.003 |47.01.030 | 94495 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 1,00 80,82 75,75 75,92 75,75 75,75 0,48%
08.14.004 |47.01.040 | 94496 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 2,00 119,43 100,26 91,56 91,56 183,12 1,16%
08.14.005 | 47.01.050| 94497 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM (1.1/2") UN 4,00 128,51 116,07 106,24 106,24 424,96 2,70%
08.14.007 |47.01.070 | 94499 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2.1/2") UN 1,00 353,74 323,86 241,13 241,13 241,13 1,53%
08.14.008 |47.01.080 | 94500 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 1,00 537,50 493,24 285,61 285,61 285,61 1,81%
08.14.027 |47.05.110 | 95251 |VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE BRONZE DE 1.1/4" UN 2,00 144,10 103,42 121,46 103,42 206,84 1,31%
08.14.037 |47.05.190 | 95252 |VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO DE BRONZE DE 1.1/2" | UN 1,00 159,34 115,62 139,06 115,62 115,62 0,73%
08.14.046 |48.05.020 | 94797 | TORNEIRA DE BOIA EM LATAO (BOIA PLAST) DN 25MM (1") UN 1,00 112,16 102,22 86,40 86,40 86,40 0,55%
08.14.078 |43.10.750 N/C _|CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 1 HP 8500 L/H-20 MCA UN 2,00 1.442,49 | 1.299,99 0,00 1.299,99 2.599,98 16,52%
08.14.085 N/C N/C |ANEIS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO P/ M 0,00 9.820,32 0,00 0,00 9.820,32 0,00 0,00%
08.14.086 N/C N/C_[LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=8CM P/ RESERVATORIO UN 0,00 2.421,87 0,00 0,00 2.421,87 0,00 0,00%
08.14.087 N/C N/C_[LAJE PRE-MOLDADA D=2,50M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 0,00 3.541,17 0,00 0,00 3.541,17 0,00 0,00%
RESERVATORIO METALICO CILINDRICO HORIZONTAL -

N/C 48.03.138 N/C CAPACIDADE DE 10.000 LITROS cJ 1,00 0,00 11.521,20( 0,00 11.521,20 11.521,20 73,19%
08.15.000 BEBEDOUROS,LAVATORIOS E MICTORIOS PADRONIZADOS 25.578,86 7,68%
08.15.002 N/C N/C_|BN-01 BANHO BERCARIO UN 2,00 3.149,30 0,00 0,00 3.149,30 6.298,60 24,62%

08.15.003 N/C N/C _[BN-02 BANHO INFANTIL CJ 12,00 1.192,54 0,00 0,00 1.192,54 14.310,48 55,95%
08.15.017 |43.01.032 N/C_|BB-02 BEBEDOURO ACESSIVEL AGUA REFRIGERADA PRESSAO UN 2,00 2.484,89 | 1.435,67 0,00 2.484,89 4.969,78 19,43%
08.16.000 LOUCAS 53.900,54 16,19%
08.16.001 |44.01.050 N/C__|BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 2,00 281,89 226,80 0,00 226,80 453,60 0,84%
08.16.003 N/C N/C__|BACIA SANITARIA INFANTIL UN 17,00 516,15 0,00 0,00 516,15 8.774,55 16,28%
08.16.010 |44.01.100 N/C |LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE UN 24,00 817,82 122,90 0,00 817,82 19.627,68 36,41%
08.16.045 |44.01.310| 86872 | TANQUE DE LOUCA BRANCA,PEQUENO C/COLUNA UN 4,00 944,62 612,57 659,66 612,57 2.450,28 4,55%
08.16.051 |44.03.040 N/C | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM UN 15,00 96,39 47,84 0,00 47,84 717,60 1,33%
08.16.065 |44.03.080 N/C |PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 19,00 98,04 47,64 0,00 47,64 905,16 1,68%
08.16.070 |44.03.090 N/C _[CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 10,00 58,46 41,24 0,00 41,24 412,40 0,77%
08.16.073 N/C N/C gi-Rz: BANCO DE GRANITO 2CM COM BORDA ARREDONDADA M 11,00 326,20 0,00 0,00 326,20 3.588,20 6,66%
08.16.083 N/C N/C  [VA-01 VARAL/TOALHEIRO UN 2,00 496,12 0,00 0,00 496,12 992,24 1,84%
08.16.089 |30.08.060 N/C_|BR-01 BACIA P/ SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 2.711,72 | 705,22 0,00 2.711,72 8.135,16 15,09%
08.16.090 |30.08.040 N/C |BR-02 LAVATORIO PARA SANITARIO ACESSIVEL CJ 3,00 1.635,99 | 1.081,61 0,00 1.081,61 3.244,83 6,02%
08.16.093 | 30.08.050 N/C |BR-05 TROCADOR ACESSIVEL UN 1,00 2.804,15 | 2.156,98 0,00 2.156,98 2.156,98 4,00%
08.16.094 N/C N/C__|BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 1,00 2.441,86 0,00 0,00 2.441,86 2.441,86 4,53%
08.17.000 APARELHOS E METAIS 3.148,22 0,95%
08.17.037 |43.02.070 N/C__[CHUVEIRO ANTIVANDALISMO UN 2,00 810,53 591,14 0,00 591,14 1.182,28 37,55%
08.17.058 N/C N/C__|FT-02 FILTRO PARA AGUA POTAVEL UN 2,00 598,54 0,00 0,00 598,54 1.197,08 38,02%
08.17.080 N/C N/C _[TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 11,00 65,79 0,00 0,00 65,79 723,69 22,99%
08.17.081 |44.03.400 N/C _[TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM UN 1,00 392,43 45,17 0,00 45,17 45,17 1,43%
09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 136.351,57 5,06%
09.02.000 ENTRADA EM BAIXA TENSAO 11.035,66 8,09%
09.02.020 N/C N/C |AE-23 ABRIGO E ENTRADA DE ENERGIA PADRAO MULTI 200 CPFL | UN 1,00 4.005,40 0,00 0,00 4.005,40 4.005,40 36,30%
09.02.042 N/C N/C _|DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (TELEFONIA) UN 1,00 135,66 0,00 0,00 135,66 135,66 1,23%
09.02.043 N/C N/C__[DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) UN 1,00 187,89 0,00 0,00 187,89 187,89 1,70%
09.02.077 N/C N/C_[CONJ 4 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SECCAO 70MM2 C/ UN 1,00 3.736,55 0,00 0,00 3.736,55 3.736,55 33,86%
09.02.088 |37.25.090 | 101893 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 1,00 119,74 487,85 84,54 84,54 84,54 0,77%
09.02.091 |37.25.110 | 101895 |DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A UN 1,00 514,76 507,66 392,39 392,39 392,39 3,56%
09.02.097 |37.14.310 N/C__[CHAVE SECCIONADORA NH COM CARGA 3X250A SECA UN 1,00 1.739,90 | 1.411,13 0,00 1.411,13 1.411,13 12,79%
09.02.102 N/C N/C_[CONJUNTO PARA ENTRADA DE TELEFONE NA ENTRADA DE UN 1,00 542,32 0,00 0,00 542,32 542,32 4,91%
09.02.103 N/C N/C_[CONJUNTO PARA ENTRADA DE TEVE A CABO NA ENTRADA DE UN 1,00 539,78 0,00 0,00 539,78 539,78 4,89%
09.03.000 ENTRADA: INTERLIGACAO AO QUADRO GERAL 8.244,03 6,05%
09.03.017 |39.02.020 | 91928 [CABO DE 4MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 186,40 7,15 5,60 6,15 5,60 1.043,84 12,66%
09.03.022 |39.04.070 | 92985 [CABO DE 35MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 25,55 60,72 30,30 33,02 30,30 774,17 9,39%
09.03.024 39.04.100 | 92990 |CABO DE 70 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 102,50 99,26 55,39 65,28 55,39 5.677,48 68,87%
09.03.050 |38.01.120 | 93010 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL M 21,85 63,01 52,28 25,08 25,08 548,00 6,65%
09.03.090 |32.10.070 N/C_|ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 15,00 19,97 13,37 0,00 13,37 200,55 2,43%
09.04.000 QUADRO GERAL 3.020,69 2,22%
09.04.006 N/C N/C _[CAIXA EM CHAPA DE ACO 16 COM PORTA E FECHO M2 0,54 1.389,36 0,00 0,00 1.389,36 750,25 24,84%
09.04.019 |37.13.630 N/C  |QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A | UN 2,00 119,74 105,25 0,00 105,25 210,50 6,97%
09.04.020 |37.13.640 N/C |QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A | UN 4,00 151,18 150,83 0,00 150,83 603,32 19,97%
09.04.025 |37.13.700 N/C | QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X125A A UN 2,00 514,76 637,06 0,00 514,76 1.029,52 34,08%
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09.04.043 | NIC N/C_| QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A M 2,70 328 | 000 | 000 32,88 88,78 2.94%
09.04.050 | _NIC N/C__|PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A M2 0,22 35543 | 0,00 | 000 355,43 78,19 2.59%
09.04.085 | NIC N/C_|TERRA COMPLETO 1 HASTE @19MM COM CAIXA DE INSPECAO | UN 1,00 260,12 | 0,00 | 0,00 260,12 260,12 8.61%
REDE DE BAIXA TENSAO: DUTO/QUADROS PARCIAIS )
09.05.000 UL 27.453,51 20,13%
09.05.003 |38.04.060 | 95746 | ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25MM (1) - INCL M 58,10 60,34 | 36,78 | 23,70 23,70 137697 | 500%
09.05.013_|38.01.060 | 95808 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM-INCL M 371,00 2975 | 30,80 | 3187 2975 11.037,25 | 40.20%
09.05.014_|38.01.100| 95809 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL M 123,70 37,30 | 44,35 | 3529 35,29 236537 | 1590%
09.05.016 [38.01.120] N/C_|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL M 43,00 5296 | 52,28 | 0,00 52,28 224804 | 819%
09.05.017 [38.01.140| N/C_|ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL M 1,00 6301 | 6659 | 000 63,01 63,01 0.23%
09.05.040 |32.10.070| N/C_|ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS M 20,00 1997 | 1337 | 000 13,37 534,80 1,95%
09.05.054_|37.03.220 | 101880 | QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ, GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 2,00 102651 | 638,19 | 84890 | _ 638,19 127638 | 4.65%
09.05.069 | NIC N/C__|INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICO DE BOIA UN 1,00 9414 | 000 | 000 94,14 94,14 0,34%
09.05.070 |37.13.630 | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 27,00 9021 | 10525 | 67,07 67,97 183519 | 6.68%
09.05.073 | 37.13.600] 101890 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 20,00 2574 | 2688 | 1502 15,02 300,40 1,09%
09.05.075 |37.13.660| N/C_|DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 1,00 151,18 | 172,08 | 0,00 151,18 151,18 0,55%
09.05.076 | NIC N/C | QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFASICO | UN 1,00 146419 000 | 000 1.464,19 146419 | 533%
09.05.087 | NIC N/C | QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICODE 5 | UN 1,00 83620 | 000 | 000 836,20 836,20 3,05%
09.05.003 | _NIC N/C__|INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) UN 2,00 500,85 | 0,00 | 000 590,85 118L,70 | 430%
09.05.096_|50.05.270| NIC_|CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME ATE 12 ENDERECOS UN 1,00 723,22 | 688,69 | 0,0 688,69 688,69 2.51%
09.06.000 REDE DE BAIXA TENSAO: CAIXAS DE PASSAGEM 120341 0,88%
09.06.001 |40.01.020| N/C jﬁ(‘;f\ DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICADE | 3,00 2070 | 1224 | 000 12,24 36,72 3,05%
09.06.002 |40.01.040| N/C j,’;’;f* DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE UN 12,00 3384 | 1550 | 000 15,59 187,08 | 1555%
09.06.007 |40.02.040| N/C EG'XA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 | ) 3,00 3004 | 2843 | 000 28,43 85,29 7,09%
09.06.025 | _NIC N/C__| CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M UN 2,00 22358 | 000 | 000 223,58 89432 | 74.32%
09.07.000 REDE DE BAIXA TENSAO: ENFIACAQ 8.215,30 6.03%
09.07.004 | _NIC N/C_|FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 530,00 262 000 | 000 262 244860 | 29.81%
09.07.006 | _NIC N/C__|FIO DE 6 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 200,00 8,72 000 | 000 8.72 174400 | 21.23%
09.07.009 | _NIC N/C_|FIO TRACADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS, M 20,30 1,39 000 | 000 1,39 28,22 0,34%
09.07.012 | 91934 | NIC_|CABO DE 16 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 179,00 21,44 | 2465 | 000 2144 3837,76 | 46.71%
09.07.013 | _NIC N/C__|CABO DE 25 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 2,00 3918 | 000 | 000 39,18 156,72 1.91%
09.08.000 PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS 7.908,71 5,80%
09.08.055 [50.01.090| N/C_|BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 3,00 433,67 | 9149 | 000 91,49 274,47 3.47%
09.08.067 |40.05.180 | 91981 'NVTCERRUPTOR 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4'X2"- ELETR | )\ 15,00 171,86 | 38,76 | 3892 38,76 581,40 7,35%
09.08.069 |40.05.040| N/C Q’giRRUPTORES 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES CAIXA 4"X4"- UN 12,00 266,65 | 2056 | 000 29,56 354,72 4,49%
09.08.070 |40.05.060| N/C_|3 INTERRUPTORES DE 1 TECLA BIPOLAR EM CAIXA 4"X4"~ UN 2,00 297,56 | 4456 | 000 42,56 89.12 113%
09.08.075_|40.04.480| 92022 |INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES/TOMADA 2P+T PADRAO NBR UN 2,00 160,67 | 2999 | 3354 29,99 59,98 0,76%
09.08.079 |61.15.020| 91996 | TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. | UN 85,00 15540 | 2088 | 27.25 20,88 177480 | 22,44%
09.08.081 | NIC N/IC_|PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 3,00 11508 | 000 | 0,00 115,08 345,24 2.37%
09.08.082 | _NIC N/C__| TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 9,00 19397 | 000 | 0,00 193,97 174573 | 22.00%
09.08.084 | _NIC N/C_|CIGARRA PARA CHAMADA DE AULA - ELETRODUTO DE PVC UN 2,00 240,16 | 0,00 | 0,00 240,16 480,32 6.07%
09.08.085_|46.09.200| N/C__|PONTO SECO P/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA - UN 26,00 11508 | 5815 | 0,00 58,15 151100 | 19.12%
09.08.086_ | NIC N/C__| ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 2,00 23351 | 0,00 | 0,00 233,51 467,02 5,91%
09.08.087_|50.05.280| N/C_|SIRENE PARA ALARME DE EMERGENCIA- ELETRODUTO DE PVC__| UN 3,00 11821 | 6540 | 0,00 65,40 196,20 2,48%
09.08.089 |40.04.460| N/C |TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V-ELETR. | UN 1,00 174,74 | 2781 | 0,00 27,81 27,81 0,35%
09.09.000 LUMINARIAS INTERNAS 13.946,99 10,23%
09.09.038_|41.13.040 | 97584 [IL-90 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 37W C/DIFUSOR UN 5,00 256,57 | 224,18 | 92,68 92,68 217060 | 29.90%
09.09.039_|41.13.040 | 97586 |IL-94 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 32W C/DIFUSOR UN 31,00 310,93 | 224,18 | 120,69 | 120,69 3.741,39 | 26,83%
09.09.046 | NIC NIC  |IL-59 ILUMINAGAO PIPASSAGEM COBERTA E CIRCULAGOES-LAMP | UN 5,00 191,24 | 000 | 0,00 101,24 956,20 6,86%
09.09.058_|41.13.040 | 97584 |IL-86 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 36W C/DIFUSOR UN 9,00 276,52 | 224,18 | 92,68 92,68 834,12 5.98%
09.09.059 |41.13.040| _N/C_|IL-87 LUMINARIA DE SOBREPOR FITA LED 50W C/DIFUSOR UN 9,00 276,552 | 22418 | 000 224,18 2017,62 | 14.47%
09.09.067 | _NIC N/C__[IL-98 LUMINARIA SUSPENSA FITA LED 60W C/DIFUSOR UN 6,00 333,03 | 000 | 000 333,03 1998,18 | 14,33%
09.09.083 | _NIC__| 97599 |IL-83 ILUMINAGAO AUTONOMA DE EMERGENCIA - LED UN 8,00 68,93 | 000 | 2861 28,61 228,88 1,64%
09.10.000 CENTRO DE LUZ 25.984,08 19,06%
09.10.003 | _NIC N/C__|CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN| 108,00 23848 | 000 | 000 238,48 2575584 | 99.12%
09.10.030_|40.05.340| 97598 | SENSOR DE PRESENCA INTERNA UN 6,00 8540 | 38,04 | 5250 38,04 228,24 0,88%
09.11.000 ILUMINACAO EXTERNA 6.847,67 5,00%
09.11.035 [42.05.070] N/C_|IL-06 LUZ DE OBSTACULO COM LAMPADA UN 1,00 388,60 | 11568 | 0,00 115,68 115,68 1.69%
09.11.040 |41.12.080| N/C_|IL-100 PROJETOR LED 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO UN 5,00 335,59 | 336,09 | 0,00 335,59 1677,95 | 24.50%
09.11.068 | N/IC | 97614 |IL-53 LUMINARIA P/ VAPOR DE SODIO 1X150W EM POSTE 6M UN 2,00 2507,02| 000 | 5543 | 2.527,02 5.054,04 | 7381%
09.12.000 APARELHOS ELETRICOS 1.694,55 1,24%
09.12.001_ | _NIC N/C__|EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 1,00 133L,11] 000 | 0,00 1.331,11 133L,11 | 78.55%
09.12.010 [43.05.030] N/C_|EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA UN 1,00 72411 | 363,44 | 000 363,44 36344 | 2145%
09.13.000 PARA RAIOS 20557,62 15,08%
00.13.010 | N/C | 96989 ;’;‘,02 PARA RAIOS FLANKLIN COM MASTRO AGO GALVANIZADO | 1,00 981,44 | 000 | 11290 | 112,90 112,90 0,55%
09.13.025 |29.03.020| N/C _IC_SSESALHA DE ACO GALV. A QUENTE BOMM2 (7/16") SOB A M 232,00 21,75 | 2203 | 000 22,03 511096 | 24,86%
09.13.027 |42.05.190 | 96986 |TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEGAO E TAMPA DE | UN 5,00 251,37 | 18263 | 10476 | 104,76 523,80 2,55%
09.13.028 | NIC N/IC | TERRA SIMPLES - 1 HASTE COPERWELD DN 19MMX3M SEM CAIXA | UN 9,00 19966 | 000 | 0,00 199,66 179694 | 8,74%
09.13.030_|42.05.100| N/C_|CAIXA SUSPENSA MEDICAO ATERRAMENTO 4'X2" UN 2,00 7161 | 57,20 | 0,00 57,00 114,40 0,56%
09.13.032_[42.20.090| N/C_|CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 20,00 4580 | 32,65 | 000 32,65 653,00 3,18%
09.13.033_[42.20.190| N/C_| CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 28,00 5242 | 42,22 | 000 12,22 118216 | 575%
09.13.034_|42.20.280| N/C__| CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 15,00 42,77 | 32,70 | 000 32,70 490,50 2.39%
09.13.035 | NIC N/IC |RELATORIO DE INSPEGAO E MEDIGAO COM LAUDO TECNICO DO | UN 1,00 242376 000 | 000 2.423,76 242376 | 11,79%
09.13.036 | _NIC N/C__|TUBO DE PVC @ 2"X 3,00M PARA PROTECAO DESCIDA DE UN 2,00 10920 | 000 | 0,00 109,20 218,40 1,06%
09.13.040 [29.03.020| N/C |CORDOALHA DE AGO GALV. A QUENTE 50 MM2 (3/8") C/SUPORTE. | M 360,00 3849 | 2203 | 000 22,03 7.930,80 | 38,58%
09.85.000 CONSERVACAO - APARELHOS E QUIPAMENTOS 239,36 0,18%
09.85.060_|40.06.060 | 95780 | CONDULETE DE 1" UN 8,00 12,08 | 3656 | 2002 29,92 239,36 | 100,00%
10.00.000 FORRO 605,06 0,02%
10.01.000 FORRO 605,06 100,00%
10.01.049 |22.02.030| N/C_|FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 8,75 80,87 | 69,15 | 000 69,15 605,06 | 100,00%
11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 14.850,72 055%
11.02.000 IMPERMEABILIZACOES: LAJES, CALHAS, MARQUISES 7.005,20 47,17%
1102026 | NIC | 98557 |IMPERM C/ EMULSAO ACRILICA ESTRUT C/ VEU DE POLIESTER-6 | M2| 152,11 5746 | 000 | 3316 33,16 504397 | 72,00%
1102027 | _NIC N/C__|IMPERMEABILIZACAO C/EMULSAO ACRILICA - 6 DEMAOS M2 5,00 2659 | 000 | 000 4659 232,95 333%
11.02.066 | _NIC N/IC_|REGULARIZACAO DE SUPERFICIE P/ PREPARO IMPERM 133 E=2.__| M2 53,60 3219 | 000 | 000 32,19 172828 | 24.61%
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Prédio:  AREA INSTITUCINAL - RUA DERALDO VIEIRA LIMA - RESIDENCIAL DOUTOR PEDRO PASCHOAL - BEBEDOURO/SP - CEP:. 14709-212 300 dias
Municipio: BEBEDOURO - SP
Area Construida: 894,78 m? Area Projecéo: 894,78 m? Area Terreno: 3.309,60 m?
Salas / Pavimentos: 12/ 1
Cadigo Atividade Descrigéo da Atividade Prego Unitario Valor Orgado AT/E
FDE / CDHU / SINAPI UN | Quant. Orgada VALOR Serv / Ativ LLLL
AERIAAS DR IMINARE cnE o | cman 2462004 12004
11.03.000 IMPERMEABILIZACOES: RESERVATORIOS D'AGUA 0,00 0,00%
11.03.006 N/C N/C_[IMPERMEABILIZACAO RESERV.ELEVADO COM ARGAMASSA M2 0,00 54,06 0,00 0,00 54,06 0,00 #DIV/O!
11.04.000 JUNTAS DE DILATACAO 7.845,52 52,83%
11.04.004 (32.07.160 N/C |JUNTAS DE DILATACAO/MASTIQUE ELASTICO OU POLIURETANO Cc3 33.840,00 0,22 0,22 0,00 0,22 7.444,80 94,89%
11.04.010 [32.07.120 N/C | MANGUEIRA PLASTICA FLEXIVEL PARA JUNTA DE DILATACAO M 40,60 11,89 9,87 0,00 9,87 400,72 5,11%
12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 107.778,17 4,00%
12.01.000 REVESTIMENTO DE TETO 26.620,42 24,70%
12.01.001 |17.02.020 | 87873 [CHAPISCO M2 1.031,00 13,05 5,55 4,88 4,88 5.031,28 18,90%
12.01.006 |17.02.140 | 87527 [EMBOCO DESEMPENADO M2 1.031,00 44,90 20,94 32,86 20,94 21.589,14 81,10%
12.02.000 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 64.251,62 59,61%
12.02.002 |17.02.020 | 87873 [CHAPISCO M2 735,26 7,15 5,55 4,88 4,88 3.588,07 5,58%
12.02.005 (17.02.120 | 87527 |[EMBOCO M2 656,26 36,70 17,03 32,86 17,03 11.176,11 17,39%
12.02.006 |17.02.140 | 87529 [EMBOCO DESEMPENADO M2 79,09 44,90 20,94 29,34 20,94 1.656,14 2,58%
12.02.009 |17.04.020 | 890,49 |[REVESTIMENTO COM GESSO M2 920,49 22,12 15,65 17,89 15,65 14.405,67 22,42%
12.02.036 N/C 87265 |REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE M2 636,72 69,03 0,00 51,69 51,69 32.912,06 51,22%
12.02.044 |21.20.500 N/C _|PERFIL CANTONEIRA EM ALUMINIO PARA REBOCO M 16,80 58,92 30,57 0,00 30,57 513,58 0,80%
12.04.000 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 16.906,13 15,69%
12.04.004 |17.02.020 | 87873 [CHAPISCO M2 480,50 7,15 5,55 4,88 4,88 2.344,84 13,87%
12.04.005 |17.02.120 | 87527 |[EMBOCO M2 197,40 36,70 17,03 32,86 17,03 3.361,72 19,88%
12.04.006 |17.02.140 | 87529 [EMBOCO DESEMPENADO M2 283,10 44,79 20,94 29,34 20,94 5.928,11 35,06%
12.04.007 [17.02.220 N/C_|[REBOCO M2 197,40 27,36 10,30 0,00 10,30 2.033,22 12,03%
12.04.024 |18.12.020 | 87243 |REVESTIMENTO COM PASTILHAS ESMALTADAS 5.0X5,0CM M2 19,45 208,26 166,49 229,67 166,49 3.238,23 19,15%
13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 156.076,53 5,79%
13.01.000 LASTRO PARA PISOS E ENCHIMENTO DE REBAIXOS DE LAJES 19.164,85 12,28%
13.01.004 N/C N/C_[LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 10,00 40,05 0,00 0,00 40,05 400,50 2,09%
13.01.006 [N/C N/C _|LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 10,00 8,54 0,00 0,00 8,54 85,40 0,45%
13.01.017 [17.01.050 N/C |ARGAMASSA DE REGULARIZACAO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 823,95 32,19 22,67 0,00 22,67 18.678,95 97,46%
13.02.000 REVESTIMENTO DE PISOS 114.636,73 73,45%
13.02.005 |17.03.040 | 101749 [ CIMENTADO DESEMPENADO ALISADO E=3,50CM INCL ARG REG M2 19,93 64,67 30,83 41,99 30,83 614,44 0,54%
13.02.023 [30.04.020 N/C |BORRACHA COLADA - PISO TATIL DIRECIONAL M2 4,81 202,16 154,58 0,00 154,58 743,53 0,65%
13.02.069 [18.08.032 | 87258 |PORCELANATO ESMALTADO M2 545,38 147,15 110,77 123,10 110,77 60.411,74 52,70%
13.02.080 (21.02.071 N/C | PISO VINILICO EM MANTA COM TRATAMENTO SUPERFICIE COM M2 278,57 243,93 189,78 0,00 189,78 52.867,01 46,12%
13.05.000 REVESTIMENTO DE RODAPES 8.119,01 5,20%
13.05.006 (17.03.300 N/C ngQPE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 ESPESSURA M 12,90 25,56 19,90 0,00 19,90 256,71 3,16%
13.05.022 |18.08.042 N/C |RODAPE POCELANATO ESMALTADO 7CM M 394,10 19,95 22,91 0,00 19,95 7.862,30 96,84%
13.06.000 REVESTIMENTO DE SOLEIRAS 10.054,20 6,44%
13.06.082 |19.01.062 | 98689 [SO-22 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 14 A 17CM) M 1,90 128,01 73,64 80,38 73,64 139,92 1,39%
13.06.083 |19.01.064 N/C [SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL 1 PECA (L= 19 A 22CM) M 11,80 165,81 96,05 0,00 96,05 1.133,39 11,27%
13.06.084 N/C N/C_[SO-24 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 M 9,10 178,43 0,00 0,00 178,43 1.623,71 16,15%
13.06.085 N/C N/C [SO-25 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 2 M 17,50 216,26 0,00 0,00 216,26 3.784,55 37,64%
13.06.086 N/C N/C  [SO-26 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 M 10,20 228,73 0,00 0,00 228,73 2.333,05 23,20%
13.06.087 N/C N/C _[SO-27 SOLEIRA DE GRANITO RAMPADA DESNIVEL ATE 2CM 3 M 3,90 266,56 0,00 0,00 266,56 1.039,58 10,34%
13.07.000 REVESTIMENTO DE PEITORIS 4.101,75 2,63%
13.07.002 |19.01.062 | 101965 | PE-02 PEITORIL M 55,70 88,75 73,64 112,30 73,64 4.101,75 100,00%
14.00.000 VIDROS 31.244,99 1,16%
14.01.000 VIDROS 24.949,19 79,85%
14.01.002 |26.01.020 | 102151 [VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 3MM M2 184,09 119,02 93,78 169,34 93,78 17.263,96 69,20%
14.01.004 |26.01.040 | 102152 |VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 28,38 138,45 112,05 | 212,67 112,05 3.179,98 12,75%
14.01.062 |26.01.168 | 102166 |VIDRO LISO INCOLOR LAMINADO 6MM (3+3MM) COM FILME PVB M2 7,38 196,99 221,65 | 309,69 196,99 1.453,79 5,83%
14.01.063 N/C N/C__[VIDRO LISO INCOLOR 6MM INCLUSIVE GUARNICAO NEOPRENE M2 21,89 139,40 0,00 0,00 139,40 3.051,47 12,23%
14.02.000 ESPELHOS 6.295,80 20,15%
14.02.001 N/C N/C__|EP-01 ESPELHO UN 21,00 299,80 0,00 0,00 299,80 6.295,80 100,00%
15.00.000 PINTURA 81.443,11 3,02%
15.02.000 FORROS / PAREDES INTERNAS 49.300,43 60,53%
15.02.003 |33.01.280 | 88497 [MASSA NIVELADORA PARA INTERIOR M2 878,53 21,78 38,11 14,76 14,76 12.967,10 26,30%
15.02.005 [33.10.010 | 88495 |[TINTA LATEX ECONOMICA M2 1.031,00 29,36 20,84 10,78 10,78 11.114,18 22,54%
15.02.019 [33.10.041 N/C |ESMALTE M2 999,57 30,93 25,23 0,00 25,23 25.219,15 51,15%
15.03.000 ESQUADRIAS 19.089,79 23,44%
15.03.011 (33.12.011| 102228 hEASAbgérR-r»ﬁE COM MASSA NIVELADORA EM ESQUADRIAS DE M2 171,66 58,50 34,36 21,80 21,80 3.742,19 19,60%
15.03.021 |33.07.102 | 100726 [ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 373,19 32,71 37,05 24,76 24,76 9.240,18 48,40%
15.03.060 N/C N/C |FACE EXTERNA DE CALHAS/CONDUTORES COM TINTA SINTETICA | M 282,70 14,66 0,00 0,00 14,66 4.144,38 21,71%
15.03.069 N/C N/C_|PINTURA DUA DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 16,60 8,06 0,00 0,00 8,06 133,80 0,70%
15.03.072 N/C N/C_|PINTURA DUA DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 15,90 10,66 0,00 0,00 10,66 169,49 0,89%
15.03.073 N/C N/C__|PINTURA DUA DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 22,75 10,92 0,00 0,00 10,92 248,43 1,30%
15.03.074 N/C N/C_|PINTURA DUA DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 14,40 13,78 0,00 0,00 13,78 198,43 1,04%
15.03.075 N/C N/C_|PINTURA DUA DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 23,50 13,78 0,00 0,00 13,78 323,83 1,70%
15.03.076 N/C N/C__|PINTURA DUA DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 30,43 14,80 0,00 0,00 14,80 450,36 2,36%
15.03.082 N/C N/C_|PINTURA DUA DEMAOS ESMALTE FACE APARENTE DE M 25,76 17,03 0,00 0,00 17,03 438,69 2,30%
15.04.000 EXTERNA 13.052,88 16,03%
15.04.006 [33.10.020 N/C | TINTA LATEX STANDARD M2 480,50 26,60 22,00 0,00 22,00 10.571,00 80,99%
15.04.030 |33.03.750 N/C_|VERNIZ ACRILICO BASE SOLVENTE COM 1 DEMAO PRIMER + 2 M2 113,90 21,79 26,09 0,00 21,79 2.481,88 19,01%
16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 341.445,64 12,66%
16.01.000 FECHO:MUROS/ALAMBRADOS/PORTOES 118.830,94 34,80%
16.01.014 N/C N/C |FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. | M 129,56 615,86 0,00 0,00 615,86 79.790,82 67,15%
16.01.028 |34.05.260 N/C ﬁE:::HFBE?HAMENTO DE DIVISA COM GRADIL ELETROFUNDIDO (ver 35,00 965,02 367,37 0,00 367,37 12.857,95 10,82%
16.01.064 [24.02.930 N/C |PT-29 PORTAO DE TELA PARA QUADRA M2 5,25 634,99 509,55 0,00 509,55 2.675,14 2,25%
16.01.091 |34.05.260 | 99839 |FE-02 FECHAMENTO PARA SETORIZACAO (GRADIL) M2 66,08 330,52 367,37 | 480,92 330,52 21.840,76 18,38%
16.01.092 N/C N/C _|PT-50 PORTAO DE TELA PARA SETORIZACAO 120<H<200 CM M2 2,40 694,28 0,00 0,00 694,28 1.666,27 1,40%
16.02.000 PISOS 50.982,65 14,93%
16.02.022 N/C N/C_[PAVIMENTACAO COM PEDRISCO COM ESPESS DE 5 CM M2 99,76 10,28 0,00 0,00 10,28 1.025,53 2,01%
16.02.027 N/C N/C_|GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 35,90 27,64 0,00 0,00 27,64 992,28 1,95%
16.02.064 N/C 101747 | PISO DE CONCRETO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO MECANICO M2 662,84 71,94 0,00 58,14 58,14 38.537,52 75,59%
16.02.066 N/C N/C__[PISO DE CONCRETO ARMADO Fck 25MPa DESEMPENAMENTO M2 32,50 98,13 0,00 0,00 98,13 3.189,23 6,26%
16.02.100 N/C N/C _|LASTRO DE BRITA E=5CM COM AGREGADO RECICLADO DA M2 729,39 7,32 0,00 0,00 7,32 5.339,13 10,47%
16.02.101 N/C 96619 |LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8 E=5CM COM AGREGADO M2 34,05 31,41 0,00 24,94 24,94 849,21 1,67%
16.02.105 |17.03.040 | 101749 [CIMENTADO DESEMPENADO COM JUNTA SECA E =5 CM COM M2 34,05 63,49 30,83 41,99 30,83 1.049,76 2,06%
16.03.000 GRAMADOS/PAISAGISMO 28.639,77 8,39%
16.03.006 |34.02.080 | 98504 [GRAMA SAO CARLOS EM PLACAS M2 2.414,82 15,61 15,67 11,86 11,86 28.639,77 100,00%
16.05.000 AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO 57.789,22 16,92%
16.05.004 N/C N/C_[CA-05 CANALETA P/ AGUAS PLUVIAIS (L=60CM) M 132,10 47,16 0,00 0,00 47,16 6.229,84 10,78%




PREFEITURA DE

BeLedouro

Secretaria

Municipal de

Educacgao
Orgamento: Creche CR-01 A
Data Base: 01/2021 LS =120,87% BDI = 23,00%
Prédio:  AREA INSTITUCINAL - RUA DERALDO VIEIRA LIMA - RESIDENCIAL DOUTOR PEDRO PASCHOAL - BEBEDOURO/SP - CEP:. 14709-212 300 dias
Municipio: BEBEDOURO - SP
Area Construida: 894,78 m? Area Projec&o: 894,78 m2 Area Terreno: 3.309,60 m?
Salas / Pavimentos: 12/ 1
Cadigo Atividade Descrigéo da Atividade Prego Unitario Valor Orgado AT/E
UN | Quant. Orgada Serv / Ativ LLLL
FDE / CDHU / SINAPI CERVIAAS DRELIMINARE: : ERE. DL | cinany VALOR 2462094 12004
16.05.031 N/C N/C [CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 59,80 157,11 0,00 0,00 157,11 9.395,18 16,26%
16.05.047 N/C N/C |TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA M 59,80 88,32 0,00 0,00 88,32 5.281,54 9,14%
16.05.050 N/C 98031 |POGO DE RETENGAO DE AGUA PLUVIAL @ 2,50M COM FUNDO DE M 5,00 2.639,28 0,00 2.295,23 2.295,23 11.476,15 19,86%
16.05.052 N/C N/C IAPMPA PRE-MOLDADA @ 2,50M PARA POCO DE RETENGAO DE UN 2,00 901,04 0,00 0,00 901,04 1.802,08 3,12%
16.05.066 |46.05.050 N/C | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 200 INCLUSIVE CONEXOES -[ M 83,00 232,10 107,61 0,00 107,61 8.931,63 15,46%
16.05.067 |46.05.060 N/C |TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 250 INCLUSIVE CONEXOES -| M 49,00 336,17 160,72 0,00 160,72 7.875,28 13,63%
16.05.068 |46.05.070 N/C | TUBO PVC OCRE JUNTA ELASTICA DN 300 INCLUSIVE CONEXOES -[ M 0,80 491,59 244,84 0,00 244,84 195,87 0,34%
16.05.070 (06.01.020 N/C [CAIXA DE ALVENARIA - ESCAVACAO MANUAL COM APILOAMENTO | M3 4,95 101,87 40,23 0,00 40,23 199,14 0,34%
16.05.072 [14.02.070 N/C | CAIXA DE ALVENARIA -PAREDE DE 1/2 TIJOLO REVESTIDO M2 17,30 231,87 159,76 0,00 159,76 2.763,85 4,78%
16.05.075 N/C N/C _[CA-10 CAIXA DE AREIA 50X50 CM PARA AGUAS PLUVIAIS UN 8,00 388,32 0,00 0,00 388,32 3.106,56 5,38%
16.05.099 N/C N/C_ |AGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM DE ACABAMENTO MV 1,05 506,77 0,00 0,00 506,77 532,11 0,92%
16.06.000 COMPLEMENTOS EXTERNOS/CANTEIRO DE OBRA/ALAMBRADO 36.948,91 10,82%
16.06.023 N/C N/C_|AL-01 ABRIGO PARA LIXO UN 1,00 5.007,48 0,00 0,00 5.007,48 5.007,48 13,55%
16.06.051 N/C N/C__|CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3.30M M2 47,19 424,10 0,00 0,00 424,10 20.013,28 54,16%
16.06.077 N/C N/C_|MANUTENGCAO MENSAL DE PLACAS DE OBRA M2 342,00 3,87 0,00 0,00 3,87 1.323,54 3,58%
16.06.078 | 9702036 N/C |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE IDENTIFICAGAO DE | M2 28,50 464,01 363,30 0,00 363,30 10.354,05 28,02%
16.06.090 N/C N/C_|INSTALACAO DE LOUSA (LG-07) UN 5,00 45,47 0,00 0,00 45,47 227,35 0,62%
16.06.092 N/C N/C |INSTALACAO DE FOGAO INDUSTRIAL UN 1,00 23,21 0,00 0,00 23,21 23,21 0,06%
16.07.000 AREA EXTERNA : RECREACAO 4.894,80 1,43%
16.07.023 [35.04.120 N/C |BC-25 BANCO DE CONCRETO PRE-FABRICADO (L=216CM) UN 6,00 815,80 383,73 0,00 815,80 4.894,80 100,00%
16.08.000 REDE E TRATAMENDO DE ESGOTO 16.381,36 4,80%
16.08.026 N/C 97977 |CI-02 CAIXA DE INSPECAO 80X80CM PARA ESGOTO UN 8,00 1.188,72 0,00 1.359,49 1.359,49 10.875,92 66,39%
16.08.027 |49.03.020 | 98104 [CG-01 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA UN 4,00 1.580,04 | 258,88 | 388,23 258,88 1.035,52 6,32%
16.08.028 N/C N/C_[CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 7,00 638,56 0,00 0,00 638,56 4.469,92 27,29%
16.11.000 LIMPEZA FINAL 10.075,22 2,95%
16.11.005 [55.01.020 N/C__[LIMPEZA DA OBRA M2 894,78 14,26 11,26 0,00 11,26 10.075,22 100,00%
16.18.000 SERVICOS COMPLEMENTARES - CIVIL 16.902,77 4,95%
16.18.070 (97.02.210 N/C |SI-01 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PORTA) | UN 1,00 69,20 179,90 0,00 69,20 69,20 0,41%
16.18.071 N/C N/C |SI-02 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE | UN 7,00 71,54 0,00 0,00 71,54 500,78 2,96%
16.18.072 N/C N/C |SI-03 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 200X200MM (PAREDE | UN 23,00 77,23 0,00 0,00 77,23 1.776,29 10,51%
16.18.073 N/C N/C  |SI-04 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PORTA) | UN 40,00 220,48 0,00 0,00 220,48 8.819,20 52,18%
16.18.074 N/C N/C |SI-05 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE)| UN 4,00 222,81 0,00 0,00 222,81 891,24 5,27%
16.18.075 N/C N/C |SI-06 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 700X200MM (PAREDE | UN 4,00 222,81 0,00 0,00 222,81 891,24 5,27%
16.18.076 N/C N/C |SI-07 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X60MM (PAREDE | UN 31,00 87,11 0,00 0,00 87,11 2.700,41 15,98%
16.18.078 N/C N/C |SI-09 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X500MM (PAREDE | UN 1,00 355,16 0,00 0,00 355,16 355,16 2,10%
16.18.079 N/C N/C |SI-10 PLACA DE SINALIZAGAO DE AMBIENTE 500X700MM (PAREDE | UN 1,00 468,64 0,00 0,00 468,64 468,64 2,77%
16.18.080 N/C N/C_ |SI-11 SINALIZACAO HORIZONTAL PARA VAGA ACESSIVEL UN 1,00 430,61 0,00 0,00 430,61 430,61 2,55%

VALOR TOTAL DO ORCAMENTO:

R$ 2.697.120,13




